
SCHEMA ---------REPUBBLICA ITALIANA---------------- 

------------------CITTA’ DI CARPI------------------  

---------------Provincia di  Modena----------------  

------------------------*****----------------------  

-------------------------Rep. Com.le n.____________  

---------------CONTRATTO D’APPALTO ----------------- 

LAVORI PRINCIPALI PER LA RIPARAZIONE, IL 

RAFFORAMENTO SISMICO E IL RESTAURO DELL’EDIFICIO EX  

SCUOLA ELEMENTARE DI FOSSOLI – CIRCOLO “LA 

FONTANA”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO A7 n. 245/2014. 

CUP: C92F14000250006 – CIG: _______________ -------

-----------------------*****-----------------------  

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno  

del mese di    

in Carpi-città, nella residenza Comunale, posta in 

C.so A.Pio n. 91.----------------------------------  

Avanti a me, MESSINA  dott.ssa ANNA, Segretario 

Comunale Generale in servizio, quale titolare,  

presso il Comune di Carpi, e come tale autorizzato 

dalla legge a rogare contratti  nell’interesse 

dell’Amministrazione Comunale, si sono 

personalmente costituiti i Signori:----------------  

1) XXXXX, nato a _____ il ________, domiciliato per 

la carica presso la sede Com.le di C.so A.Pio, N. 

91, che dichiara di intervenire in questo atto 
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esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune di Carpi, codice fiscale 00184280360 , di 

seguito nel presente atto denominato “ stazione 

appaltante ”, che rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente Responsabile del Settore Restauro, 

cultura, commercio e promozione economica e 

turistica, a ciò autorizzato in virtù dell’art. 

107, comma III del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed art.  

48, comma III dello Statuto Comunale;--------------

------------------------e--------------------------  

2) XXXXX, nato a __________ il ________ e residente 

in _________ (___) in Via ___________________ n.___   

- agente non in proprio ma in qualità di Presidente  

della Ditta xxxxxxxxxxx  con sede in  ______, Via 

________ n. ____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

___________, regolarmente iscritta al n. 

___________ del Registro delle Imprese di ________,  

di seguito nel presente atto denominato 

“ Appaltatore ” come risulta da dichiarazione 

sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di gara,  

successivamente comprovata mediante apposita visura  

della C.C.I.A.A. di ______, entrambe agli atti del 

Settore A3 – Ufficio Contratti;--------------------  



 3 

persone, tutte, della cui identità personale e 

capacità giuridica io Segretario rogante sono certo  e 

faccio fede.--------------------------------------- --- 

PREMESSO:------------------------------------------ --- 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 

02.04.2014 veniva approvato lo Studio di fattibilit à 

A4 n. 245/14 “Ex scuola elementare di Fossoli Circo lo 

“La Fontana”- Opere di miglioramento sismico e 

restauro dell’edificio”, a firma dei tecnici 

progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Geom. Franco 

Zona, vistato dal Responsabile del Procedimento Arc h. 

Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di 

euro 900.000,00; ---------------------------------- -- 

- che con atto assunto al prot. gen.le n. 62036 del  

21.11.2016, a firma dei progettisti Arch. Cesare 

Sereni e Ing. Gherardo Trombetti e dal Responsabile  

del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, veniva valid ato 

il prog. A7 n. 245/2014; -------------------------- --- 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 238 d el 

22.11.2016 si approvava il Progetto esecutivo A7 n.  

245/2014 “Ex scuola elementare di Fossoli circolo “ La 

Fontana” - Opere di riparazione, miglioramento sism ico 

e restauro dell’edificio”, a firma dei tecnici 

progettisti del Settore A7 Ing. Gherardo Trombetti e 

Ing. Federico Dall’Oglio per la progettazione 
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strutturale, Arch. Cesare Sereni e Ing. Vincenzo 

Carrabs per la progettazione architettonica, e dai 

tecnici esterni Ing. Massimo Savini dello Studio Te co+ 

per la progettazione impiantistica, oltre che 

dall’Arch. Andrea Del Carlo quale Coordinatore dell a 

Sicurezza in fase di progettazione, vistato e valid ato 

dal Responsabile del procedimento Arch. Giovanni 

Gnoli, per una spesa complessiva di euro 900.000,00 ;--  

- che con determinazione a contrarre A7 n. ______ d el 

________, si è disposto l’assegnazione dell’appalto  in 

oggetto mediante procedura __________ con il criter io 

__________;---------------------------------------- --- 

- che con determinazione A7 N. _____del _________ s i è 

provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice p er 

la procedura in oggetto;--------------------------- ---   

- che l’aggiudicazione della gara in oggetto è  

avvenuta a seguito dei seguenti atti, qui 

materialmente non allegati ma conservati presso 

l’Ufficio Contratti del Comune:-------------------- ---  

• Verbale di apertura plichi del ________ prot. n. 

____/__, in cui si è dato atto della verifica 

della documentazione amministrativa necessaria 

per l’ammissione alla gara;---------------------- 

• Provvedimento di ammissione / esclusione, di cui 

a prot. gen.le n. ______ del ________; ---------- 
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• Verbale della seduta non pubblica della 

Commissione Giudicatrice in data _______ prot. N. 

______/_____, di valutazione dell’offerta tecnica 

e attribuzione dei punteggi relativi;------------ 

• Verbale della seduta pubblica della Commissione 

Giudicatrice del _______, prot. n. ____/____, di 

apertura delle “Offerta Economica” e redazione 

della graduatoria finale;------------------------  

- che con determinazione A7 n. _____ del ____, si è  

disposto l’affidamento dei lavori in oggetto in fav ore 

dell’Appaltatore;---------------------------------- --- 

- che sono state espletate le formalità relative al la 

pubblicazione ai sensi dell’art. 29 e dell’art 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art . 1 

comma 32 della L. 190/2012;------------------------ --- 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione  di 

cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;------------- --- 

- ove previsto  che il Consorzio, mandatario con 

comunicazione in data___________, prot. gen. 

n.________________, ha reso noto di aver individuat o 

quali esecutrici del servizio in oggetto le seguent i 

Cooperative consorziate :------------------------------ 

- che l’Appaltatore ha provveduto alla comunicazion e 

dei dati previsti dall’art. 1, DPCM 11.5.1991, n. 1 87, 
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prot. gen.le n. ____ del ____, depositata agli atti  

del Settore A3 - Ufficio Contratti;---------------- --- 

- che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 

50/2016 ed a seguito di specifico Verbale, si è 

proceduto, in via d’urgenza ed in pendenza del term ine 

dilatorio per la stipula del contratto, alla conseg na 

dei lavori in oggetto in favore dell’Appaltatore (S E 

PREVISTO);----------------------------------------- ---  

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, è 

stata acquisita dal Settore A3 del Comune di Carpi,  la 

certificazione negativa di cui all’art. 87, D.Lgs. 

159/2011, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale 

Antimafia in data ______;-------------------------- --- 

-  che, (SE WHITE LIST) ,  l’Appaltatore rientra 

nell'elenco, cosiddetto white list, previsto 

dall’art.1 comma 52 della L. 190/2012. Ai sensi 

dell’art.1 comma 52 bis della L. 190/2012 citata, 

l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene 

luogo della comunicazione e dell'informazione 

antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, 

approvazione o autorizzazione di contratti o 

subcontratti relativi ad attività diverse da quelle  

per le quali essa è stata disposta;---------------- --- 

- che in data ______ è divenuta efficace la suddett a 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c.7 D.Lgs. n. 
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50/16, a seguito della positiva verifica del posses so 

dei requisiti prescritti, come da Dichiarazione di 

avvenuta efficacia prot. n. _____, resa dal Dirigen te 

del Settore _____________________________;--------- ---

- che il Responsabile del procedimento e l’Appaltat ore 

hanno sottoscritto in data _______ prot. n. _____, 

specifico Verbale attestante: a) l’accessibilità de lle 

aree e degli immobili interessati dai lavori second o 

le indicazioni risultanti dagli elaborati progettua li; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a gli 

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del  

progetto; c) la conseguente realizzabilità del 

progetto anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occor re 

per l'esecuzione dei lavori.----------------------- --- 

TUTTO CIO’ PREMESSO ----------------------------------  

Le parti convengono e stipulano quanto segue:------ --- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ---------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto --------------------- 

La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che  

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di 

cui all’oggetto. La ditta appaltatrice si impegna a lla 

loro esecuzione alle condizioni previste nel  prese nte 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti da  

questo richiamati.--------------------------------- --- 
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Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto .------------ 

1. L'appalto viene concesso e accettato in base all e 

norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti  

dal capitolato speciale d'appalto nonché dagli 

elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara d i 

conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a  

qualsiasi contraria eccezione.--------------------- --- 

2. Costituisce parte integrante del contratto e 

riferimento negoziale dell’appalto il computo metri co 

estimativo allegato al progetto, come prescritto 

dall’art. 32 comma 14 bis del d. lgs. 50/2016.----- --- 

3.  I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, 

integrante il progetto, con l’applicazione del riba sso 

offerto dall’Appaltatore, costituiscono prezzi 

contrattuali  e l’elenco dei prezzi contrattuali.-- --- 

Articolo 3. Ammontare del contratto .------------------ 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro  ________(  in 

lettere_________) di cui:-------------------------- --- 

a) euro _________ per lavori effettivi;------------ --- 

b) euro ________ quali oneri per la sicurezza;----- --- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed  è 

fatta salva la liquidazione finale.---------------- --- 
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3. Il contratto è stipulato “a misura”  ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 

50/2016. ------------------------------------------ --- 

Articolo 4. Rappresentanza dell’Appaltatore, direzi one 

del cantiere. ----------------------------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma I, lett.a) del 

capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore  

dell’Appaltatore saranno effettuati  mediante stato  di 

avanzamento e relativi certificati di pagamento in 

acconto emessi dal Direttore dei Lavori sulla base 

delle risultanze dei documenti contabili.---------- --- 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. b), del 

capitolato generale d’appalto, e dell’art. 3 comma 7 

della legge 13.08.2010, n. 136,  come risulta da 

apposita comunicazione agli atti dell’ufficio 

contratti del Comune, la/e persona/e delegata/e ad 

operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i alle 

transazioni di cui al presente contratto,  anche pe r 

effetto di eventuali cessioni di credito 

preventivamente riconosciute dalla stazione 

appaltante, è/sono il/i signor ---_________ (codice  

fiscale _____).------------------------------------ --- 

3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale 

d’appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con 
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rappresentanza, per atto pubblico da depositare pre sso 

la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'eserci zio 

delle attività necessarie per la esecuzione dei lav ori 

a norma del contratto. L'Appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tut ta 

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. La stazione appaltante può esiger e 

il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.--- --- 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o 

modalità di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 

stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.------------------ --- 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI ---------------------  

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione de i 

lavori  ----------------------------------------------- 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima 

della stipula del contratto, per i motivi descritti  

nel verbale di consegna ai sensi dell’ art. 32 comm a 8 

del D.Lgs n. 50/2016, e in pendenza del termine 

dilatorio di cui dell’art.32 comma 9 del D.Lgs n. 

50/2016, ovvero  i lavori devono essere consegnati e 
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iniziati entro 45 gg. dalla presente stipula .--------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato, a norma dell’art. 43, comma 1, 

lett. a) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, nel term ine 

di giorni 350 ( trecentotrenta)  giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

inizio lavori e consegna dei lavori stessi.  

ARTICOLO 6. Penale per i ritardi  ------------------   

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indica to 

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno natur ale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o 

per le scadenze fissate nel programma temporale dei  

lavori è applicata una penale pari all’unopermille  

dell’importo contrattuale.------------------------- --- 

2.  La penale, nella stessa misura di cui al comma I  

e con le modalità previste dal capitolato speciale 

d’appalto, trova applicazione anche in caso di rita rdo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto 

delle soglie temporali intermedie fissate 

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora il ritardo colpevole constata to 

nel corso dei lavori sia tale da comportare 
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l’applicazione di una penale per un importo 

complessivo superiore al limite predetto verrà dato  

avvio alle procedure di risoluzione del contratto d i 

cui all’art. 108  del D.Lgs. N. 50/2016.----------- ---

Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori .---------  

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine d el 

direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni  

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostan ze 

speciali che impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti i n 

corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016.--------------------------------- --- 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione.------------------------ --- 

3. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le 

cause della sospensione dei lavori senza che la 

stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può 

diffidare per iscritto il responsabile del 

procedimento a dare le necessarie disposizioni al 

direttore dei lavori perché provveda a quanto 

necessario alla ripresa dei lavori da parte 

dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter  

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori  
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qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegitt ima 

maggiore durata della sospensione.----------------- --- 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un qua rto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore  

può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo  

scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusio ne 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento dell a 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro  

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e 

indennizzo.---------------------------------------- --- 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitol ato 

speciale d’appalto come funzionali all’andamento de i 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli  

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 

al presente articolo ad eccezione del comma 4.----- --- 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore. ---------- 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri g ià 

previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a 

lui imposti per legge, per regolamento o previsti n el 

capitolato generale.------------------------------- --- 

2. In ogni caso si intendono comprese  nei lavori e  

perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:----- --- 
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a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione de i 

cantieri;------------------------------------------ --- 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo 

d’opera;------------------------------------------- --- 

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;-------- --- 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, 

capisaldi e adempimenti similari eventualmente 

necessari, dalla data di consegna dei lavori fino a l 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione  

del certificato di regolare esecuzione;------------ --- 

e) le vie di accesso al cantiere;------------------ ---

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle  

necessarie attrezzature per la direzione dei lavori ;-- 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento  di 

danni per l’abbattimento di piante, per depositi od  

estrazioni di materiali;--------------------------- --- 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificat o 

di regolare esecuzione.---------------------------- --- 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del 

buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservar e e 

far osservare al proprio personale le norme di legg e e 

di regolamento.------------------------------------ --- 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttor e 
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tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da esegui re. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte d el 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita  da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere.-------- --- 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,  

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la  

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha  il 

diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell'Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei da nni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella  

somministrazione o nell’impiego dei materiali.----- --- 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori -------------- 

1.  La contabilizzazione dei lavori è effettuata in  

conformità alle disposizioni vigenti.-------------- --- 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è 

effettuata attraverso la registrazione delle misure  

rilevate direttamente in cantiere dal personale 
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incaricato, in apposito documento, con le modalità 

previste nel capitolato speciale per ciascuna 

lavorazione; il corrispettivo è determinato 

moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi 

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale.-------------------------------------- --- 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in 

contraddittorio tra le parti; tuttavia se 

l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di 

firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il 

direttore dei lavori procede alle misure in presenz a 

di due testimoni, i quali devono firmare i libretti  o 

i brogliacci suddetti.----------------------------- --- 

4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le 

prestazioni da contabilizzare nell’ambito di altre 

voci comprese nelle somme a disposizione indicate n el 

quadro economico dell’opera, si procede secondo le 

relative speciali disposizioni.-------------------- --- 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati c on 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la s ola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggett o 

dell’offerta in sede di gara.---------------------- --- 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al 

corrispettivo . ---------------------------------------- 
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1. Il Responsabile Unico del Procedimento della 

stazione appaltante, per il tramite della direzione  

dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o  

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispet to 

delle condizioni e della disciplina di cui all’art.  

149 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi della 

normativa di dettaglio che sarà vigente al momento del 

verificarsi delle condizioni.---------------------- --- 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a sal do; 

modalità di finanziamento .---------------------------- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorre nte 

per il presente appalto sono quelle indicate nella 

deliberazione della Giunta Com.le N. 238 del 

22.11.2016 e nella determinazione a contrattare 

Settore ___ n. _____ del ______.------------------- --- 

2. E’ prevista, ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 

21.06.2013 n. 69 convertito in legge 9.08.2013 n. 9 8, 

la corresponsione a favore dell’Appaltatore di 

un’anticipazione pari al 20% dell’importo 

contrattuale, conformemente a quanto stabilito 

dall’art.35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.--------- --- 

3. A norma del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, del D.P .R. 

5 Ottobre 2010 n.207 e del Capitolato Generale per le 

parti in vigore, ed in base ai dati risultanti dai 

documenti contabili, sarà effettuato lo stato di 
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avanzamento al raggiungimento di euro euro 150.000,00  

(centocinquantamila/00)  contabilizzati, al netto del 

ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa de gli 

oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta 

dello 0,5% per infortuni, a cui sarà aggiunta l’IVA  di 

legge. -------------------------------------------- --- 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un period o 

superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non 

dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabi li 

al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere  

che si provveda alla redazione dello Stato di 

Avanzamento e all’emissione del Certificato di 

pagamento.----------------------------------------- --- 

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante 

all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è pagat o, 

quale rata di saldo, entro 90 giorni all’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione ovvero dal Colla udo 

Provvisorio.--------------------------------------- --- 

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al 

corrispettivo e al saldo non costituisce presunzion e 

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 , 

II comma, del Codice Civile.----------------------- --- 

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012,  n. 

192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle 
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verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del 

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 

come prescritto dalla normativa vigente, ed alla 

sussistenza in generale dei presupposti condizionan ti 

l’esigibilità del pagamento, ivi compreso 

l’assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità.------------------------------------- --- 

8. Le fatture potranno essere accettate 

dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamen to 

delle procedure di verifica della conformità ovvero  di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi de lle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 ed in  

generale nella normativa vigente.------------------ ---

9.  Le parti si danno reciprocamente atto che con 

l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obbli ghi 

in materia di fatturazione elettronica, l’Appaltato re 

sarà tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle  

fatture del CIG (Codice identificativo di gara), 

identificato con il N. ________________ e del CUP 

(Codice unico di progetto), identificato con il N. 

C92C17000100004, nonché del CUU (Codice Univoco 

Ufficio) identificato, per  il Comune di Carpi in 

UFT5W3.-------------------------------------------- ---  

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al 

meccanismo denominato Split payment, in vigore dal 1° 
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gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art.  1 

commi da 629 a 633.-------------------------------- --- 

11. In caso di subappalto, le parti contraenti sono  

tenute all’osservanza di quanto previsto all’art. 1 05 

del D. Lgs. N. 50/2016.---------------------------- --- 

12. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore  

dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi a lla 

tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  all’ar t. 

3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive 

modificazioni.------------------------------------- --- 

13 . L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti 

stipulati con eventuali subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 

specifica clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010  N. 

136 e successive modificazioni. ------------------- --- 

14. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni,  

costituisce causa di risoluzione del contratto  

secondo quanto stabilito dall’art. 3 c. 9-bis della  

legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni. ---  

15. Infine, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 

Allegato E alla Deliberazione della Giunta Regional e 
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Emilia-Romagna n. 1388 del 30-09-2013, le parti 

convengono le seguenti clausole: ------------------ --- 

a) nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore 

venga emessa un’informazione prefettizia interditti va 

antimafia il Comune di Carpi attiverà immediatament e 

la risoluzione automatica del contratto ex art. 146  

del c.c., con diritto al risarcimento dei danni, 

prevedendo conseguentemente, una sanzione in misura  

pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il 

maggior danno; ------------------------------------ --- 

b) l’Appaltatore si impegna ad inserire nei contrat ti 

con eventuali subappaltatori clausole risolutive 

espresse la cui attivazione è collegata all’emissio ne 

di documentazione antimafia interdittiva, come 

stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159  e 

s.m.i., nei confronti della propria controparte. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere 

immediatamente i rapporti di approvvigionamento con  

fornitori della filiera che siano colpiti da 

documentazione antimafia interdittva, come stabilit o 

dall’art. 84 del D.Lgs 06-09-2011, n. 159 e s.m.i.,  

ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elen chi 

di fornitori e prestatori di beni e servizi non 

soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd “whi te 

list”), ovvero da diniego di iscrizione; ---------- --- 
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c) l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della  

Legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata 

comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissari o 

Delegato, al Comune di Carpi ed alla Prefettura del la 

notizia dell’inadempimento della propria contropart e 

(subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. -------------- --- 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti .-------------------  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certifica ti 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolat o 

speciale d’appalto, spettano all’Appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità ed i termini di cui alla normativa vigente .-- 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non  

sia stato tempestivamente emesso il certificato o i l 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo 

netto contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agi re 

ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile.----- --- 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratui ta 

manutenzione. ---------------------------------------- 

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il 

termine  perentorio di sei mesi dall’ultimazione de i 
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lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume 

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il Collaudo s i 

intende tacitamente approvato anche se l’atto forma le 

di approvazione non sia intervenuto entro i success ivi 

due mesi.------------------------------------------ ---  

2. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare 

dall’art. 102 del D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato  di 

Collaudo può essere sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione.------------------------------- --- 

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice 

civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolar e 

Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa 

emissione, assuma carattere definitivo.------------ --- 

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, all a 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di  

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino  

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di  

collaudo; resta nella facoltà della stazione 

appaltante richiedere la consegna anticipata di par te 

o di tutte le opere ultimate.---------------------- --- 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. --------------- 
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1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere i l 

contratto mediante semplice lettera raccomandata co n 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:---------- --- 

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per 

frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori,  

fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 

interessati ai lavori;----------------------------- --- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei 

confronti dell’Appaltatore, che dispone l’applicazi one 

di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, 

L. 27.12.1956, n. 1423;---------------------------- ---

c) inadempimento alle disposizioni del direttore de i 

lavori riguardo ai tempi di esecuzione;------------ --- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle 

obbligazioni di contratto tale da compromettere la 

buona riuscita dei lavori;------------------------- --- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione dei lavori;---------------- --- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla  

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul  lavo ro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale;----- --- 

g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore  

senza giustificato motivo;------------------------- --- 
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h) rallentamento dei lavori, senza giustificato 

motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione  dei lavori nei termini previsti dal 

contratto;----------------------------------------- --- 

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per 

negligenza dell’Appaltatore rispetto alle prevision i 

di programma;-------------------------------------- --- 

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazio ne, 

cessione anche parziale del contratto;------------- --- 

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche  di 

contratto e allo scopo dell’opera;----------------- --- 

n) proposta motivata del coordinatore per la sicure zza 

nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,  co mma 

e), del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008;--------------- --- 

o) perdita, da parte dell’Appaltaore, dei requisiti  

per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  

inibiscono la capacità di contrattare con la pubbli ca 

amministrazione;----------------------------------- --- 

p) violazione delle disposizioni sulla tracciabilit à 

dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010  n. 

136 e successive modificazioni.-------------------- ---  

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento de i 

danni a lui imputabili.---------------------------- --- 
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3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritt o 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivant i 

dallo scioglimento del contratto.------------------ ---  

Articolo 15. Controversie.  --------------------------- 

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte 

riserve il cui importo complessivo superi i limiti 

indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016,  si 

applica quanto disposto dallo stesso articolo 

relativamente al raggiungimento dell’accordo bonari o.- 

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo 

bonario da parte dell'Appaltatore e della stazione 

appaltante viene definita qualsiasi contestazione s ino 

a quel momento insorta.---------------------------- --- 

3. E’stabilita l’esclusione del giudizio arbitrale per 

tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del  

contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 19 e 21, L. 

24.12.2007 N. 244. Secondo quanto sancito dall’art.  51 

del Capitolato Speciale d’Appalto, tutte le 

controversie fra l’Amministrazione e l’impresa sara nno 

devolute al Tribunale di Modena.------------------- --- 

TITOLO  III  -  ADEMPIMENTI  CONTRATTUALI  SPECIALI  

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. ----------------- 
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1. L'Appaltatore deve osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fi ne 

è disposta la ritenuta a garanzia ai sensi dell’art . 

30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.------------------ ---  

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva , 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitar ia, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendent i 

dalla vigente normativa.--------------------------- --- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di  

cui al presente articolo, la stazione appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a  

favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori  e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scop o, 

all'escussione della garanzia fidejussoria.-------- --- 

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute ne l 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali e aziendali, per il setto re 

di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.-------------------------------------------- --- 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzi oni 

dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltato re 
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invitato a provvedervi, entro quindici giorni non v i 

provveda o non contesti formalmente e motivatamente  la 

legittimità della richiesta, la stazione appaltante  

può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzio ni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore  in 

esecuzione del contratto.-------------------------- --- 

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in 

regola con gli obblighi contributivi come risulta d al 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 

nonchè  dalla relativa  documentazione rilasciata 

dall’Agenzia delle Entrate agli atti  del Settore A 3 – 

Ufficio Contratti.--------------------------------- --- 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere. -------------------------------------------- 

1. L'Appaltatore, alla data della firma del contrat to 

e prima della consegna dei lavori, ha depositato 

presso la stazione appaltante:--------------------- --- 

a) il documento di valutazione dei rischi ed il 

documento recante le misure generali di tutela ai 

sensi del D.Lgs. 09/04/2009 n.81;------------------ ---  

b) eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 de l 

citato D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni on ere 

e obbligo;----------------------------------------- --- 
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c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quan to 

attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementa re 

di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento  di 

cui alla precedente lettera b) ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2009 n.81;----------------------------------- --- 

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente 

lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui  

alla lettera c) formano parte integrante del presen te 

contratto d'appalto.------------------------------- --- 

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al 

direttore dei lavori gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi  

lavorativi utilizzati.-----------------------------  

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell’Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.------------ -- 

Articolo 18. Subappalto. ----------------------------- 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità.------------------------------------------- --- 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e 

nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/201 6, 
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i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo  in 

sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalit à 

previste dal capitolato speciale d'appalto.-------- --- 

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento  

diretto dei subappaltatori fatto salvo il verificar si 

delle casistiche di cui all’art. 105 comma 13 D. Lg s. 

N. 50/2016.---------------------------------------- --- 

4. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del 

Committente dell’osservanza delle norme richiamate 

all’art. 17 del presente contratto, da parte degli 

eventuali subappaltatori.-------------------------- --- 

5. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratt i 

stipulati con eventuali subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una 

specifica clausola con la quale ciascuno di essi  

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’ art. 3 legge 13.08.2010 n. 1 36 

e successive modificazioni. ( in alternativa al 

precedente comma 2, qualora l’aggiudicatario abbia 

dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure n on 

abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da 

subappaltare ) ----------------------------------------- 

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva. ------------------------------ 
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente  

contratto o previsti negli atti da questo richiamat i, 

l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fidejussoria (cauzione definitiva) mediante atto di  

fidejussione  N. ______, rilasciata da ________ in data 

_________, per l'importo di euro ________ pari al _ _% 

dell'importo del presente contratto ( con riduzione del 

50% ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 ). --------------------------------------------- 

2. La garanzia deve essere integrata ogni  volta ch e 

la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto.----------------------------------------- --- 

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sen si 

della normativa vigente e cessa di avere effetto 

all’emissione del certificato di regolare esecuzion e o 

di collaudo.--------------------------------------- --- 

4. Con la sottoscrizione del presente atto la stazi one 

appaltante provvede allo svincolo della cauzione 

provvisoria, restituendo la medesima, presentata 

dall’Appaltatore per l’importo di euro ______, pari  al 

2% dell’importo totale dei lavori a base d’appalto,  

tramite atto di fidejussione  N. ______, rilasciato da 

____________, in data _______, ai sensi dell’art. 9 3 

D.Lgs. N. 50/2016.--------------------------------- --- 
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Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e 

assicurazione per danni di esecuzione. ----------------  

1. L’Appaltatore assume la responsabilità sia per 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, sia per quelli arrecati a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltant e 

da ogni responsabilità al riguardo.---------------- --- 

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipular e 

apposita polizza assicurativa, anteriormente alla 

consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 7 comma 103  

del D.Lgs. N. 50/2016.----------------------------- --- 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ----------------------- 

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratt o e 

allegati. -------------------------------------------- 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendon o 

allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli at ti 

della stazione appaltante, i seguenti documenti:--- --- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D. M. 

19.4.2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;-- ---  

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; --- 

- i piani di sicurezza previsti dall’art. 18 del 

presente contratto e dall’art. 131  del D.Lgs. n. 

163/2006;------------------------------------------ --- 
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- le polizze di garanzia.-------------------------- ---  

2. Dei documenti suelencati gli elaborati grafici 

progettuali e i piani di sicurezza vengono 

controfirmati dall’Appaltatore.-------------------- --- 

3. Le parti dichiarano che gli allegati materiali a l 

presente contratto, ivi compresi Capitolato Special e 

d’Appalto, allegato al presente atto sotto la lette ra 

__) ed Elenco Prezzi Unitari, allegato al presente 

atto sotto la lettera ___), costituiscono parte 

integrante sostanziale dello stesso.--------------- --- 

Articolo 22. Capacità di stipula .---------------------  

1. Il Sig. _______, Legale Rappresentante della dit ta 

contraente, dichiara di non trovarsi nei casi di 

incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni  di 

legge in materia, come risulta anche dal certificat o 

del Casellario Giudiziale agli atti dell’Ufficio 

Contratti della stazione appaltante.--------------- --- 

Articolo 23.  Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari e altre condizioni contrattuali. --------  

1. Si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e, in particolare i l 

D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, nel testo con coordin ato 

e implementato con il d. lgs. 56/2017, il regolamen to 
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approvato con DPR 05.10.2010, n. 207 per quanto anc ora 

in vigore, e il capitolato generale approvato con D .M. 

19-4-2000, n. 145, la ----------------------------- --- 

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono conten ute 

nei seguenti altri atti:--------------------------- --- 

- Deliberazione della Giunta Com.le N. ____ del 

______, ivi compreso il Piano di sicurezza e 

Coordinamento di cui all’art. 100 comma 5 del D.Lgs . 

n. 81 del 09.04.2008;------------------------------ --- 

- determinazione dirigenziale a contrattare Settore  

____  n. ______ del ______.---------------------------- 

- bando di gara prot. N. _____ in data ______;----- --- 

- documento di offerta presentato dall’Appaltatore ed 

allegato al presente atto sotto la lettera ____);-- ---

- determinazione di Aggiudicazione del Settore ____ _  

n. _____.------------------------------------------ --- 

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale. ----------------------------------  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritt i 

di segreteria ecc.) sono a totale carico 

dell'Appaltatore.---------------------------------- --- 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le 

spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestion e 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 
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emissione del collaudo provvisorio o del certificat o 

di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 139 DPR n. 

207/2010.------------------------------------------ --- 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all’imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazio ne 

in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 DPR 26-4-  

1986, n. 131.-------------------------------------- --- 

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di 

legge, è a carico della stazione appaltante.------- ---  

La stazione appaltante procederà al trattamento dei  

dati personali nel pieno rispetto della normativa d i 

cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e  

per finalità strettamente connesse all’esecuzione d el 

presente contratto. Relativamente al trattamento de i 

dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare  

tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigent e 

in materia. --------------------------------------- --- 

L’Appaltatore si obbliga a curare i soli trattament i 

funzionali e pertinenti allo svolgimento delle 

prestazioni contrattuali, verificando la costante 

osservanza del trattamento alle prescrizioni relati ve 

alle misure di sicurezza di cui al d. lgs. 196/03 e  

mediante l’adozione, ricorrendone le condizioni, de lle 

misure di cui al provvedimento generale del Garante  
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per la protezione dei dati personali emanato il 

27.11.2008, con particolare riferimento alle figure  

degli amministratori di sistema.------------------- --- 

Come richiesto, io Segretario Generale rogante ho 

ricevuto questo atto, in modalità informatica ai se nsi 

dell’art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, redatto da  

persona di mia fiducia mediante strumenti informati ci 

su N. ____ pagine a video, dandone lettura alle par ti, 

le quali hanno ritenuto conforme alla loro volontà,  ed 

a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità 

elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis 

della legge notarile, n. 89/1913, nell’apposizione 

della loro sottoscrizione autografa sul testo carta ceo 

dell’atto e nella successiva acquisizione digitale 

mediante scansione ottica dell’atto pubblico 

sottoscritto . ----------------------------------------- 

Io Segretario Generale di seguito all’acquisizione 

digitale dell’atto pubblico ho firmato il presente 

documento informatico mediante firma digitale.----

Imposta di bollo assolta in modalità telematica ai 

sensi dell’art. 1, comma 1/bis della Tariffa  allegato 

A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal  

D.M. 22.02.2007.----------------------------------- --- 

Sul presente atto sono stati applicati i diritti di  

segreteria per l’Importo di Euro _________ . ------ --- 
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p. IL COMUNE DI CARPI 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

______________________ 

 

p. LA DITTA AGGIUDICATARIA 

_______________  

con sede in _________ 

IL _____________  - LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________ 

IL   SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Anna Messina 
 


