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PROG. S5 098/22 – ID 120 

 

IMPIANTI SPORTIVI: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 

OPERE DA IDRAULICO 

 

QUADERNO D’ONERI 
 

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto opere da idraulico di manutenzione straordinaria da eseguirsi in 

impianti sportivi. 

In particolare i lavori consisteranno principalmente in opere da realizzare in economia per 

la manutenzione: 

- di impianti idrici a servizio di spogliatoi di campi da calcio; 

- di dorsali di alimentazione delle strutture sportive dal punto di consegna fino ai locali 

tecnici; 

- di manutenzione di reti di irrigazione dei campi da gioco; 

- per la sostituzione di accumulatori di acqua calda sanitari. 
 

Art. 2 MODO DI APPALTO 
Tutte le opere s’intendono appaltate “in economia” e "a misura" e saranno contabilizzate 

sulla base dei prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari e secondo le norme del presente Quaderno 

d’oneri con deduzione del ribasso offerto dall'Appaltatore. 
 

Art. 3 AMMONTARE DELLE OPERE 
L'ammontare complessivo delle opere che s’intendono appaltare è di € 10.300,00 (Euro 

diecimitrecento/00), come da stima allegata. 
 

Art. 4 CATEGORIA DEI LAVORI 
Descrizione Importo lavori % sul totale 

Impianti idrico - sanitari €           10.300,00 100,00 % 

TOTALE €           10.300,00 100,00 % 
 

Art. 5 DURATA DELL’APPALTO 
L’Appaltatore s’impegna ad organizzare la predisposizione dei materiali e della mano 

d’opera necessaria già al momento della consegna e ad adempiere durante tutta la durata 

contrattuale agli obblighi di esecuzione a regola d’arte, rispettando i tempi per il compimento dei 

lavori, stabiliti nel termine utile di giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi, a partire dalla 

data di consegna dei lavori. 

Appositi verbali debitamente compilati dal Direttore dei lavori e sottoscritti 

dall’Appaltatore, dovranno attestare la consegna, le eventuali sospensioni, riprese e proroghe e la 

ultimazione dei lavori. 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di indicare scadenze intermedie per la 

realizzazione di parti d’appalto in funzione delle priorità che potrebbero essere dettate dal 

calendario delle iniziative, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese economiche di sorta. 

Aggiudicandosi i lavori, l’Appaltatore assume gli oneri, gli obblighi e il vincolo 

incondizionato per organizzare il cantiere e le singole lavorazioni affinché queste abbiano un senso 

compiuto in modo tale che le aree siano lasciate libere e sicure, secondo le indicazioni e gli ordini 

impartiti dalla Direzione lavori, per garantire il transito in sicurezza del pubblico in occasione delle 

iniziative in programma. 
 

Art. 6 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
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L’appalto comprende la realizzazione della manutenzione straordinaria di impianti 

meccanici di spogliatoi di campi da calcio o reti d’irrigazione: 
 

 intervento 1 manutenzione di impianti idrici a servizio di spogliatoi di 

campi da calcio 

€ 2.106,40 

 intervento 2 manutenzione / rifacimento di alimentazioni idriche impianti 

sportivi dal punto di consegna fino ai locali tecnici 

€ 3.472,88 

 intervento 3 manutenzione di reti di irrigazione dei campi da gioco € 2.662,64 

 intervento 4 riparazioni da eseguirsi su chiamata € 2.058,08 

 totale  € 10.300,00 
 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di apportare modifiche e variazioni 

alle opere senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese economiche di sorta. 
 

Art. 7 SUBAPPALTO 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. 

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Si precisa che, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, non 

costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in 

opera e i noli a caldo, qualora l’incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al 50 

per cento del contratto da affidare. 
 

Art. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO E DI 
ALTRE LEGGI E DISPOSIZIONI IN MATERIA 

L'appalto è soggetto alle osservanze del Capitolato Generale d’Appalto approvato con 

D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, che si considera parte integrante del contratto anche se non 

materialmente allegato. 

L'appalto è soggetto inoltre a tutte le condizioni stabilite: 

nella normativa sui Lavori Pubblici; 

nel Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827; 

nel D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

nel D.P.R. N. 207/2010 e da tutte le disposizioni in quest’ultimo richiamate o comunque 

fatte salve e ancora vigenti; 

nel D. Lgs N. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad osservare tutte le Leggi Statali e Regionali che regolano 

gli appalti dipendenti dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici, nonché tutte le relative disposizioni 

se ed in quanto non siano modificate dal presente Quaderno d’Oneri e dalle clausole specifiche 

contrattuali. 

L’appaltatore è informato che, così come espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(linee guida n. 4) il difetto del possesso dei requisiti contrattuali comporterà le seguenti 

conseguenze: 

- risoluzione dell’aggiudicazione e pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle 

prestazioni già eseguite; 

- incameramento della cauzione definitiva, ovvero applicazione di una penale in misura 

non inferiore al 10% del valore di aggiudicazione. 
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Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 

in caso di dichiarazioni false. 
 

Art. 9 DOCUMENTI 
I lavori oggetto del presente appalto s’intendono retti da: 

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, che si 

considera parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato; 

- il presente Quaderno d’oneri; 

- l’Elenco prezzi unitari; 

- la documentazione e le dichiarazioni fornite dall'Appaltatore; 

Con l’invio del preventivo offerta l’Appaltatore dà atto di aver esaminato il presente 

Quaderno d’oneri e gli elaborati specifici elencati sopra oltre agli atti generali del progetto, in tutte 

le loro parti. 

La stima dei lavori è da ritenersi puramente indicativa. 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di apportare eventuali modifiche e 

variazioni alle opere senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta a compenso per le 

variazioni o le lavorazioni eseguite in meno. 
 

Art. 10 SPESE DI CONTRATTO 
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quelle avanti specificate, tutte le spese di contratto, 

le eventuali imposte che potranno essere applicate anche durante l'esecuzione dei lavori e quelle 

relative alla copia degli atti, etc. nessuna esclusa, eccettuato l'assolvimento dell'IVA che è a carico 

dell'Amministrazione. 
 

Art. 11 CONSEGNA 
L’Amministrazione potrà procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza, subito dopo 

l’aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula formale del contratto. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione: 

1. il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capo-cantiere dei lavori a firma del 

datore di lavoro; 

2. il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'art. 47 

comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

3. il nominativo dei dipendenti dell’impresa che lavoreranno in cantiere, con relativa 

qualifica e codice fiscale, a firma del datore di lavoro: tale elenco dovrà essere tenuto 

tempestivamente e costantemente aggiornato durante tutta la durata dei lavori; 

4. il nominativo e il luogo di reperibilità del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione aziendale e del medico competente, designati ai sensi art. 17 lettera B) e 18 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a firma del datore di lavoro; 

5. il Piano Operativo di sicurezza dell’impresa affidataria e delle eventuali imprese 

subappaltatrici, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sottoscritto per accettazione e per quanto di 

propria competenza dal datore di lavoro, dal direttore tecnico di cantiere, dal dirigente 

prevenzionistico (se presente), dal preposto, dal responsabile del servizio prevenzione protezione e 

dal rappresentante lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), corredato delle eventuali 

Vostre proposte migliorative. Detto piano deve essere sottoscritto, per presa visione e attestazione 

dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni sanitarie di sua competenza, anche dal medico 

dell’impresa, nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

6. copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all’INAIL e certificato DURC in corso 

di validità; 

7. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

al comma 1, art.14 del d.lgs 81/2008 e s.m.i.. 

Dovranno essere prodotte le polizze assicurative RCT e CAR. 
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A seguito di analisi della documentazione prodotta e/o della progressione dei lavori, 

l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni. 

Ad attività lavorative iniziate, l’appaltatore dovrà predisporre e consegnare il proprio 

rapporto di valutazione del rischio rumore e vibrazioni, da tenere costantemente aggiornato e da 

portare a conoscenza dei lavoratori interessati con riferimento ai singoli valori di esposizione 

personale. 

Tutti gli adempimenti di cui sopra devono intendersi riferiti anche ad eventuali 

subappaltatori, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati, previo inoltro della 

richiesta corredata dai documenti e dal contratto di subappalto oltre al DURC (documento unico di 

regolarità contributiva) positivo. 

Il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. 

Dalla sua data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 
 

Art. 12 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
I lavori dovranno essere eseguiti impiegando la mano d’opera ed i materiali idonei ed 

adeguati al genere di lavoro da intraprendere. 

Essi dovranno essere condotti secondo l’ordine di priorità e le modalità esecutive che 

saranno impartite dalla Direzione lavori in corso d’opera, mentre all’Appaltatore resterà la 

responsabilità della sicurezza del lavoro nel cantiere e dell’ottemperanza di tutte le assicurazioni 

obbligatorie per legge sul lavoro degli operai dipendenti. 

Prima dell’inizio dei lavori, la ditta dovrà produrre le schede tecniche dei prodotti e dei 

materiali che intenderà impiegare; queste dovranno essere preventivamente avvallate dal Direttore 

dei Lavori o dai suoi agenti. 

L’impresa esecutrice deve impegnare nei lavori esclusivamente personale regolarmente 

assunto, risultante dal libro matricola dei dipendenti; 

Prima della redazione del Conto finale / Certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore 

dovrà produrre dichiarazione di corretta posa e realizzazione dei lavori a regola d’arte. 

I lavori sono soggetti alle disposizioni del D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 “Testo unico per 

la sicurezza” e successive modificazioni. 
 

Art. 13 MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ADDEBITI  
Il contratto di appalto si intende stipulato in economia e a misura. 

Il pagamento, pari all’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto, 

comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, sarà effettuato al termine di ogni 

intervento o per raggruppamento di interventi. 

Il pagamento dei lavori sarà effettuato dopo la presentazione di regolare fattura (che potrà 

avvenire dopo il perfezionamento del contratto), debitamente liquidata dal Direttore dei lavori, 

previo controllo e verifica finale da parte del Responsabile del Procedimento. 

Qualora si rendesse necessario, in dipendenza di varianti e/o modifiche, eseguire 

prestazioni non comprese nell’allegato “Elenco Prezzi Unitari”, le parti provvederanno alla 

definizione di nuovi prezzi ragguagliandoli ad altri consimili o ricavandoli da analisi, ovvero dal 

prezziario della Regione Emilia Romagna e in subordine da quello della Camera di Commercio di 

Modena in vigore al momento dell’aggiudicazione, senza incremento e assoggettandoli allo stesso 

ribasso offerto. 

In caso di avvenuto riscontro della mancata esecuzione di opere o dell’esecuzione non a 

regola d’arte delle stesse, configurando tale comportamento il mancato rispetto contrattuale da parte 

dell’Appaltatore, il Comune di Carpi, sulla base della documentazione prodotta dal Direttore dei 

Lavori, avrà facoltà di provvedere d’ufficio affinché le medesime siano correttamente eseguite 

trattenendo le somme a tal fine dovute, nonché riservandosi di non svincolare la polizza fideiussoria 

costituita a garanzia dei lavori dall’Appaltatore. 
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Con la stipula del presente atto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi 

relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così 

come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. 

E’ causa di risoluzione del contratto l’inottemperanza alle norme suddette, in particolare 

l’esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ai sensi 

di quanto previsto all’art. 3 c. 8 della citata legge 136/2010. 

Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale. 

Qualsiasi pagamento di lavori sarà effettuato previa acquisizione di regolare DURC 

positivo a prova del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di legge. 
 

Art. 14  DISCIPLINA DI REVISIONE DEI PREZZI 
Per garantire il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi a causa dell'incremento 

dei materiali, in ambito edilizio, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 "Sostegni-ter", la 

Stazione appaltante prevede delle clausole di revisione dei prezzi previste nell'articolo 106, comma 

1 lettera a), primo periodo del Codice dei Contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2023. 

La norma si applica alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in 

aumento o in diminuzione, che dovranno essere valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali 

variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell’ 

offerta. 

In tal caso si procederà a compensazione in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all' 80% dell'eccedenza. 

Il sistema di rilevazione dei prezzi dei materiali idraulici è definito dall'Istat, mentre il 

Ministero ogni anno (entro il 31 marzo e il 30 settembre) stabilirà le variazioni effettive (in più o in 

meno) dei singoli materiali individuati dall'Istat. 

La compensazione non sarà soggetta al ribasso d'asta e sarà al netto delle eventuali 

compensazioni precedentemente accordate. 
 

Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA 
E’ prevista a carico dell’Appaltatore secondo quanto previsto a norma di Legge. 
 

Art. 16 PENALITÀ PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Per ogni giorno di ritardo all’Appaltatore sarà praticata, a titolo di penale, una trattenuta 

stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo di contratto, per ogni giorno di ritardo 

non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di rescindere il contratto qualora la 

penale superasse i limiti di legge. 
 

Art. 17 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 
L'appaltatore é obbligato all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs n.50/2016 ssmmii e 

D.P.R. n. 207/10 per quanto in vigore e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM. 

LL.PP. 145/2000 per quanto in vigore, ferma restando l'osservanza delle norme ministeriali per la 

prova ed accettazione dei materiali da costruzione nonché le normative inerenti la sicurezza e nello 

specifico il D. Lgs. n.81/08. 
 

Art. 18 OBBLIGATORIETÀ DEI PATTI CONTRATTUALI 
Tutte le condizioni riportate nei precedenti articoli, nonché l’annessa richiesta d’offerta e 

tutte le condizioni e prescrizioni riportate negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e in tutti i 

documenti facenti parte del progetto che si dovrà realizzare per conto del Comune di Carpi, e che 

costituiscono parti essenziali del contratto, senza delle quali le parti non sarebbero addivenute alla 

stipulazione di esso, l’Appaltatore dichiara di averne piena conoscenza e di non avere al riguardo 

dubbi di sorta e di adempiervi. 
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Art. 19 FACOLTA’ DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore anche di uno solo dei patti del 

presente atto, il Comune di Carpi ha facoltà di risoluzione contrattuale. 
 

Art. 20 ONERI INTEGRATIVI 
Resta espressamente stabilito che l'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e tutte 

le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando in 

particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ed assumendo ogni più ampia responsabilità 

sia civile che penale, mentre la stazione appaltante ed il personale da esso preposto alla direzione e 

sorveglianza dei lavori restano esonerati da ogni responsabilità. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di corrispondente categoria e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

La ditta è obbligata inoltre ad assolvere gli specifici obblighi inerenti gli Enti Previdenziali. 

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione 

dell'industria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’Appaltatore ed eventuali subappaltatori sono responsabili, in rapporto alla stazione 

appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.  

L’Appalto è conferito nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di appalti pubblici e in particolare dalle disposizioni di cui D.L. 76/2020, al D. Lgs n. 50/2016, al 

D.P.R. n. 207/10 per quanto in vigore e al DM LL.PP. 145/2000 per quanto in vigore.  

L’Appaltatore, al termine dei lavori è tenuta a proprie spese alle pulizie dei locali e dei 

luoghi ove si realizzeranno i lavori. 

Nel caso di aree verdi è tenuta alla salvaguardia degli spazi e a ripristinare i luoghi nello 

stato in cui le furono consegnati. 
 

Art. 21 RIMANDI E CONTROVERSIE 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare d’appalto, si 

applicano le disposizioni vigenti sulle opere pubbliche. 

Ogni materiale ed ogni opera dovrà essere conforme alle norme di legge, ai regolamenti e 

alle disposizioni ministeriali vigenti all’atto dell’esecuzione, con particolare riferimento alle 

prescrizioni relative a: antinfortunistica, prevenzione incendi, impianti e materiali edili, pertanto 

dovrà produrre la documentazione tecnica preventiva e consuntiva richiesta dalla Direzione Lavori, 

le dichiarazioni di corretta posa, le dichiarazioni di conformità di impianti, le certificazioni CE dei 

materiali, le schede tecniche e quant’altro attesti la realizzazione delle opere a regola d’arte. 

Tutte le controversie fra Amministrazione e l’Appaltatore, tanto durante il corso dei lavori 

che dopo il collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno deferite al 

giudizio ordinario ai sensi e nei modi previsti degli artt. Dal 204 e 210 del D. Lgs n. 50/2016. 

Il Foro competente è quello di Modena. 

E’ in ogni caso sempre escluso l’arbitrato. 
 

Art. 22 CONTRATTO 
Il contratto d’appalto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata / conferma 

d’ordine in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, e in 

ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come 

stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010. 
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Art. 23 ELENCO PREZZI UNITARI 
Vedi elaborato allegato. 

 

Carpi, Dicembre 2022   

   

Il Progettista  Il Responsabile Unico di Procedimento 

   

Geom. Mirco Massari  Arch. Davide Prandini 
(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 

   

   

………………………………  ……………………………… 

 


