



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 252 del 13/04/2016

Registro del Settore
N. 73 del 12/04/2016

Oggetto: **Progetto A4 n. 239/2014 Nuova determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.**

OGGETTO: Progetto A4 n. 239/2014 – Nuova determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli – Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 07/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo A4 n. 239/2014 dei lavori di cui all'oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 669.820,00, di cui € 530.225,51 a base d'appalto, comprensivi di € 41.670,02 per oneri della sicurezza;
- che con verbale di diserzione della precedente procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto prot. 9586 del 22-02-2016, si dichiarava la mancata presentazione di offerte da parte delle 15 ditte invitate nella medesima procedura di gara indetta a seguito di determinazione a contrattare 924 del 24-12-2015 e lettera d'invito 63924 del 29-12-2015;
- che, al fine di consentire alle ditte invitate di partecipare alla gara rendendo maggiormente remunerativo e semplificando le procedure di affidamento dell'appalto in oggetto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12/04/2016 sono state introdotte alcune modifiche agli elaborati progettuali precedentemente approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2015 e nell'ambito della suddetta deliberazione veniva approvato il seguente Quadro Economico modificato, a seguito dell'aumento dell'importo relativo ai costi della sicurezza, da € 41.670,02 ad € 52.742,75, con un aumento di € 11.072,73 totalmente finanziato con rimborsi assicurativi comunali:

descrizione dei lavori	Q.T.E. generale	finanziamento Commissari o Delegato	finanziamento rimborsi assicurativi
A - Lavori			
baracca n° 8			
accantieramento e puntellazioni	4.903,68	0,00	4.903,68
demolizioni e smontaggi	8.407,90	0,00	8.407,90
opere di consolidamento (finanziamento a piano): cordoli in calcestruzzo armato, pareti perimetrali, cerchiature centrali, portali in mazzaria e pilastri.	61.950,88	61.950, 88	0,00
opere di consolidamento (indennizzi assicurativi): pareti perimetrali, cerchiature centrali, controventatura in copertura, portali in mezzaria.	25.074,55	0,00	25074,55
opere di ricostruzione di copertura e delle pavimentazioni e di conservazione di superfici	35.173,02	0,00	35.173,02
opere esterne e verde, opere in economia, trasporti e oneri di scarica e transennature modulari	20.025,15	0,00	20.025,15
Totale lavori BARACCA n° 8	155.535,18	61.950, 88	93.584,30
baracca n° 4/1			

accantieramento e puntellazioni	10.623,69	0,00	10.623,69
demolizioni e smontaggi	5.496,47	0,00	5.496,47
opere di consolidamento (finanziamento a piano): cordoli in calcestruzzo armato, pareti perimetrali, cerchiature centrali, portali in mazzaria e pilastri.	99.742,68	99.742, 68	0,00
opere di consolidamento (indennizzi assicurativi): pareti perimetrali, cerchiature centrali, controventatura in copertura, portali in mezzaria.	12.135,68	0,00	12.135,68
opere di ricostruzione di copertura e delle pavimentazioni e di conservazione di superfici	6.786,95	0,00	6.786,95
opere esterne e verde, opere in economia, trasporti e oneri di scarica e transennature modulari	26.365,15	0,00	26.365,15
Totale lavori BARACCA n° 4/1	161.150,62	99.742, 68	61.407,94

baracca n° 14/1			
accantieramento e puntellazioni	11.205,75	0,00	11.205,75
demolizioni e smontaggi	8.931,92	0,00	8.931,92
opere di consolidamento (finanziamento a piano): cordoli in calcestruzzo armato, pareti perimetrali, cerchiature centrali, portali in mazzaria e pilastri.	102.558,87	102.558, 87	0,00
opere di consolidamento (indennizzi assicurativi): pareti perimetrali, cerchiature centrali, controventatura in copertura, portali in mezzaria.	10.270,78		10.270,78
opere di ricostruzione di copertura e delle pavimentazioni e di conservazione di superfici	13.908,97	0,00	13.908,97
opere esterne e verde, opere in economia, trasporti e oneri di scarica e transennature modulari	24.993,40	0,00	24.993,40
Totale lavori BARACCA n° 14/1	171.869,69	102.558, 87	69.310,82

Totale lavori edili e affini	488.555,49	264.252, 43	224.303,06
-------------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Oneri per la sicurezza delle tre baracche	52.742,75	23.669,1 1	29.073,64
Totale oneri per la sicurezza	52.742,75	23.669,1 1	29.073,64

Totale complessivo dei lavori nelle tre baracche	541.298,24	287.921, 54	253.376,70
---	-------------------	------------------------	-------------------

B - Somme a disposizione

1 - IVA sui lavori	54.129,82	28.792, 15	25.337,67
2 - altre imposte e tasse di gara	375,00	0,00	375,00
3 - spese tecniche interne: R.U.P.	3.880,73	1.950,0 0	1.930,73
4 - spese tecniche esterne: progettista e D.L. strutture, consolidamenti e restauri	36.365,76	19.365, 76	17.000,00
5 - spese tecniche esterne: coordinamento della sicurezza	5.599,80	2.899,8 0	2.700,00
6 - spese tecniche esterne: geologo	1.200,00	600,0 0	600,00
7 - spese tecniche esterne: collaudatore tecnico amministrativo	3.400,00	1.720,0 0	1.680,00
8 - spese tecniche esterne: (inarc cassa + IVA)	10.449,31	5.517,0 0	4.932,31

9 - rilievi, accertamenti, indagini	5.381,34	2.700,0 0	2.681,34
10 - imprevisti (IVA compresa e altre somme a disposizione)	19.920,00	10.767, 46	9.152,54
Totale somme a disposizione	140.701,76	74.312, 17	66.389,59

A+B Totale generale dell'intervento	682.000,00	362.233, 71	319.766,29
--	-------------------	------------------------	-------------------

- che l'intervento relativo ai lavori in oggetto è inserito nei "Piani Annuali 2013-2014 Opere pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università", approvati mediante ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza terremoto - Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 11/10/2013 e successive modificazioni, tra gli interventi per i quali è stato designato quale ente attuatore il Comune di Carpi;
- che il Responsabile del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato, l'Attestazione di congruità della spesa inerente all'appalto in oggetto, acquisita al prot. gen.le n. 25609/2015 del Comune di Carpi, per un importo complessivo del contributo di € 362.233,71;

Considerato:

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 28/04/2014 è stata accolta la proposta di collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna (MIBACT) e la Fondazione Campo Fossoli per quanto riguarda la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e al recupero dei luoghi dell'ex Campo di Concentramento di Fossoli danneggiati a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 ;
- che tale accordo è stato formalizzato con il Protocollo d'intesa agli atti del prot. gen.le n. 26451/2014 siglato tra le parti;
- che in seguito a tali accordi è stato redatto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna (MIBACT) uno studio specialistico sul paesaggio i cui esiti sono stati raccolti in una relazione inviata in data 05/02/2015 agli atti del prot. gen.le con n. 5980/2015 come allegata al presente atto a farne parte integrante (**allegato A**);
- che l'Amministrazione comunale in accordo con la Fondazione Fossoli ha redatto uno schema in cui sono state rilevate le visite eseguite nell'anno 2015 e sulla base di tali dati programmate quelle per l'anno 2016, in modo da non interferire con le attività del cantiere (**allegato B**);

Richiamata la precedente determinazione a contrattare n. 924 del 24-12-2015 relativamente alle seguenti modifiche e integrazioni alla documentazione del progetto a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, Cronoprogramma, Modulo per offerta a prezzi unitari, Griglia di valutazione):

- modifica al Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 3, per quanto riguarda la classifica riferita all'intero importo dell'appalto da cl III a cl II come indicato dalla normativa vigente in materia;
- introduzione del cronoprogramma dei lavori non previsto nel progetto esecutivo approvato;
- introduzione del "Modulo offerta a prezzi unitari" consistente nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera non previsto nel progetto

esecutivo approvato;

- introduzione di uno schema di griglia di valutazione per le integrazioni tecniche migliorative in cui sono spiegati i punti di possibile miglioramento progettuale da tenere in considerazione per formulare l'offerta economicamente più vantaggiosa non previsto nel progetto esecutivo approvato;

Dato atto:

- che l'importo dei lavori da appaltare è inferiore a 1.000.000,00 di euro, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 dell'Allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni, dell'art. 204 comma 1 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni, i lavori stessi possono essere affidati mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi richiamati nelle disposizioni predette, rivolgendo l'invito ad almeno quindici soggetti;
- che con determinazione dirigenziale A4 n. 133 del 11/03/2015 è stato disposto di avviare procedure negoziate ai sensi dell'art. 15 comma 3 dell'Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni, per l'affidamento degli interventi inerenti i lavori finalizzati alla riparazione delle opere danneggiate dal sisma del maggio 2012, inseriti nel "Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali", approvato con gli ultimi aggiornamenti mediante ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza terremoto - Presidente della Regione Emilia Romagna n. 48 del 04/11/2015, nonché nei "Piani Annuali 2013-2014 Opere pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università" come citati in precedenza, in base alle norme, motivazioni e modalità procedurali indicate nella determinazione medesima;
- che con la stessa determinazione n. 133/2015 è stato previsto che la selezione dei soggetti da invitare venga effettuata tramite sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica, tra quelli che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti, con riferimento all'elenco di soggetti idonei ai sensi della normativa vigente, predisposto a seguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato prot. gen.le 11631 del 16/03/2015, per ciascuna tipologia di qualificazione individuata al punto 2) dell'Avviso stesso;
- che l'avviso pubblico prot. gen.le n. 11631/2015, finalizzato all'indagine di mercato suindicata, è stato pubblicato all'Albo Pretorio e al sito internet del Comune e che con determinazione n. 288 del 08/05/2015 si è dato atto della predisposizione degli elenchi di cui sopra, ed inoltre sono state approvate modalità integrative di sorteggio e di utilizzo degli elenchi medesimi;
- che con determinazione di "Avvio della nuova procedura negoziata" n. 209 del 6-04-2016, si prendeva atto della mancata presentazione di offerte nella precedente procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto indetta con determinazione n. 924/2015 e si approvava lo schema di avviso pubblico per l'effettuazione del sorteggio in seduta pubblica dei soggetti da invitare alla nuova gara;

Visto l'avviso pubblico prot. gen. n. 18964 del 7/04/2016 finalizzato al sorteggio suindicato per l'affidamento dei lavori in oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio e al sito internet del Comune nel quale è stato previsto di invitare complessivamente 15 soggetti, tra le 76 ditte risultanti dall'elenco relativo alla tipologia in esame e che il relativo sorteggio è stato effettuato in seduta pubblica in data 12/04/2016,

Visto inoltre che il Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli Dirigente del Settore A4, ha validato il progetto esecutivo in oggetto mediante verbale prot. gen.le n. 28917 del 22/06/2015 ed ha acquisito l'attestazione del Direttore dei Lavori di cui all'art. 106, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto pertanto opportuno, anche in base alle considerazioni contenute nelle citate precedenti determinazioni n. 133/2015 e 209/2016, procedere all'affidamento dei lavori a base di gara del sopra riportato Quadro Economico, per Euro **541.298,24** + IVA, di cui Euro **488.555,49** per lavori ed Euro **52.742,75** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 3 dell'Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni, dell'art. 204 comma 1 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 15 comma 11 dell'Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni, dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con l'applicazione dell'art. 86 comma 2 per l'individuazione delle offerte anomale;

Preso atto dello schema di Lettera d'Invito e dei relativi allegati (Disciplinare di gara e modello di dichiarazione sostitutiva), concernenti l'appalto in oggetto, appositamente predisposti dall'Ufficio Appalti del Settore A3 e allegati alla presente determina sotto le lettere C, D ed E;

Dato atto che la spesa di euro **595.428,06** i lavori a base di gara in oggetto è prevista all'identificativo n. **ID 6860** e trova copertura nel seguente modo:

- sulla voce di bilancio **05110.00.30** imp. **2016/523 (ex 2015/1554** sub 1) per € **273.433,71**;
- sulla voce di bilancio **05110.00.30** imp. **2016/413 (ex 2015/870** sub 1) € **31.498,81**
- sulla voce di bilancio **05110.00.27** imp. **2016/417 (ex 2015/947.012** sub 1) per € **278.315,54**;
- sulla voce di bilancio **5110.00.30** con fondi comunali per € **12.180,00**;

Dato inoltre atto che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il codice unico di progetto **C92C14000190006** ai sensi della Legge n.144/99 e successive deliberazioni del CIPE, e che il Codice identificativo della nuova gara (**CIG**) è **6660704AD0**;

Considerato:

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

Viste le seguenti disposizioni di Legge:

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

- D.Lgs. n. 163/2006 artt. 2 “Principi” comma 1-bis, 11 “Fasi delle procedure di affidamento “ comma 13, 38 “Requisiti di ordine generale”, 40 “Qualificazione per eseguire lavori pubblici”, 57 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” comma 6, 83 “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, 86 “Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse” e 204 “Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 61 “Categorie e classifiche”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis (Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”);
- D.L. del 06/06/2012 n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2012;
- Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza terremoto - Presidente della Regione Emilia Romagna n. 120 del 11/10/2013 e successive modificazioni, di approvazione dei “Piani Annuali 2013-2014 Opere pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università”, nonché del Relativo Regolamento Allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013;
- D. Lgs. 33/2013 Art. 37; “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. **di assegnare**, secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per un importo a base d'appalto di Euro **541.298,24** + IVA, di cui Euro 488.555,49 per lavori ed Euro 52.742,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 dell’Allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni, dell’art. 204 comma 1 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013 e successive modificazioni, dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con l’applicazione dell’art. 86 comma 2 per l’individuazione delle offerte anomale;
2. **di dare atto che** le n. 15 Ditte da invitare alla gara di cui all’oggetto sono state individuate in base alle risultanze del verbale di sorteggio pubblico effettuato in data 12 aprile 2016 in corso di protocollazione, secondo quanto indicato nelle premesse del presente atto;
3. **di rendere** obbligatorio il sopralluogo in cantiere prima della presentazione dell’offerta per consentire alle ditte una migliore valutazione delle condizioni esecutive sui luoghi del cantiere e formulare quindi le loro proposte di integrazione migliorativa sul verde e sul manufatto in modo adeguato;
4. **di stabilire** che il relativo contratto d’appalto sarà stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, a cura del competente Ufficio Contratti del Settore

Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06;

5. **di approvare** la lettera d'Invito e i relativi allegati (Disciplinare di gara e modello di dichiarazione sostitutiva) per l'appalto in oggetto redatti dall'Ufficio Appalti del Settore A3 e allegati al presente atto;
6. **di dare atto** che la gara di cui all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del D. Lgs. N. 163/2006;
7. **di dare atto** che nel contratto d'appalto che verrà stipulato relativamente ai lavori in oggetto dovranno essere inserite obbligatoriamente le clausole di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 30/09/2013;
8. **dare atto** che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione dei fondi di cui si è accertata la disponibilità tra le fonti di finanziamento previste:
 - sulla voce di bilancio **05110.00.30** imp. **2016/523** (ex **2015/1554** sub 1) per € **273.433,71**;
 - sulla voce di bilancio **05110.00.30** imp. **2016/413** (ex **2015/870** sub 1) € **31.498,81**
 - sulla voce di bilancio **05110.00.27** imp. **2016/417** (ex **2015/947.012** sub 1) per € **278.315,54**;
 - sulla voce di bilancio **5110.00.30** con fondi comunali per € **12.180,00**;
9. **di dare atto** che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 del D. Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione Bandi di gara e contratti, della presente determinazione a contrattare.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A4 n. 239/2014 Nuova determinazione a contrattare per affidamento dei lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2016	273433.71		05110.00.30		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	523	1	N	2113
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	14.07.000002		Natura di spesa	010215000002	
	Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Prenotazione con determina a contrattare.				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2016	31498.81		05110.00.30		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	413	1	N	2113
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	14.07.000002		Natura di spesa	010215000002	
	Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentramento di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Prenotazione con determina a contrattare.				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2016	278315.54		05110.00.27		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	417	1	N	2113
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					

CIG	6660704AD0	CUP	C92C14000190006
Centro di costo	14.07.000002	Natura di spesa	010215000002
Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentrazione di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Prenotazione con determina a contrattare.		

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
4	2016	12180		05110.00.30		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2016	U	1218	1	N	2113
	Descrizione			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-		
	Codice Creditore					
	CIG	6660704AD0		CUP	C92C14000190006	
	Centro di costo	14.07.000002		Natura di spesa	010215000002	
	Note	Progetto A4 n. 239/14 Ex campo di concentrazione di Fossoli . Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012. Prenotazione con determina a contrattare.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 252 DEL 13/04/2016 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 13/04/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto A4 n. 239/2014 Nuova determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori all'ex campo di concentramento di Fossoli Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012.** ”, n° 73 del registro di Settore in data 12/04/2016

GIOVANNI GNOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 13/04/2016 al giorno 28/04/2016.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.