


Prot. Gen. n. del


**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE**

**VERBALE SECONDA SEDUTA NON PUBBLICA DELLA
 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE
 DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA NELLA PROCEDURA
 NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE
 DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL
 TEATRO COMUNALE A CARPI A3 N. 249/2014**

Oggi, **mercoledì 1 marzo 2017, alle ore 9**, presso l'ufficio Commissioni sito al primo piano degli uffici comunali dell'Amministrazione di Carpi in via Santa Maria in Castello 2/b, si è riunita la Commissione per la valutazione delle proposte relative all'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito della procedura negoziata di cui in oggetto, nominata con determina n. 104 del 17.02.2017, con la seguente formazione:

- **Arch. Giovanni Gnoli**, nato a Modena il 05.06.1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Dirigente, responsabile del settore Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica del Comune di Carpi con sede in Carpi (MO), Corso A. Pio n. 91, (C.F. 00184280360) – Presidente;
- **Arch. Cesare Sereni**, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica – Commissario;
- **Geom. Maurizio Benetti**, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica – Commissario;
- **Dott.ssa Elena Montorsi**, dipendente del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica – Segretaria della Commissione.

Richiamati:

- il precedente verbale del 14.02.2017 prot. n. 12889 n. del 14.3.2017 con il quale si dava atto dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- il precedente verbale del 28.02.2017, con il quale si dava atto della valutazione delle offerte tecniche pervenute relativamente agli elementi A.1 e A.2.

Dato atto che l'attuale seduta della Commissione non ha carattere pubblico, ed è volta all'esame della documentazione tecnica contenuta nel plico n. 2, come prescritto dal disciplinare di gara.

Ciò premesso:

il Presidente e i Commissari, richiamato il contenuto del precedente verbale in data 28.02.2017, proseguono nella valutazione della documentazione contenuta nel plico n. 2 "OFFERTA TECNICA" presentato dai concorrenti in gara, esprimendo sinteticamente i seguenti rilievi ed approfondimenti sulla documentazione tecnica prodotta relativamente ai seguenti elementi di valutazione:

A.3 – Migliorie progettuali (45 punti):

- SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE A.3.1) – Miglioramenti esecutivi relativi agli aspetti edili del progetto – Miglioramenti aspetti edili (15 punti)

**DITTA A: MPF srl**

La ditta propone la posa di cubetti di porfido nuovi anziché di recupero; cubetti di pietra di Luserna e lamina in Corten come bordatura anziché il bindero di porfido previsto in progetto.

DITTA B: ZAMBELLI srl

L'impresa propone un disegno nelle piazzette dei giardini mediante la posa di cubetti tipo "PAVER LED" luminosi e pavimento "LOGES" per ipovedenti; posa di binderi in porfido sul retro del teatro.

DITTA C: CSM Consorzio Stabile Modenese

La ditta propone un miglioramento della pavimentazione nello spazio di manovra dei mezzi pesanti sul retro del teatro in binderi di porfido; le piazzette interne dei giardini con disegno a cerchi concentrici con cubetti di vario formato; marciapiede con unica lastra trasversale in pietra di Luserna fiammata; sigillatura a resina delle fughe; offre anche l'assistenza con vivaista per l'esecuzione delle opere adiacenti alle alberature.

DITTA D: PORFIDI dell'ISOLA

L'operatore economico propone la selezione e catalogazione dei materiali con una scheda codificata da inserire nel data base "SICARWEB"; sigillatura delle fughe dei cubetti di porfido con resina tipo "Flexystone" e posa delle lastre su malta di allettamento tipo "MAPESTONE".

- SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE A3.2) – Miglioramenti esecutivi relativi alla fontana ornamentale (10 punti)

DITTA A: MPF srl

L'operatore economico propone tubolari in plexiglass per i giochi d'acqua abbinabili ad un impianto musicale; vasca di reintegro con due elettropompe.

DITTA B: ZAMBELLI srl

La ditta propone un aumento del numero di ugelli per giochi d'acqua e la predisposizione per il sistema musicale (memoria di otto cicli) di effetto scenico diversificato, con quattro configurazioni dinamiche; propone anche la fornitura di robot per la pulizia della vasca.

DITTA C: CSM Consorzio Stabile Modenese

L'impresa propone il rifacimento completo della vasca con il rivestimento anche interno della fontana con Pietra d'Istria d'Orsera stuccate a resina; inoltre propone, oltre al sistema "WIND STOP", un sistema inverter con giochi d'acqua

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE



COMMISSARI



IL SEGRETARIO



con modulatori a funzionamento dinamico e software specifico che può essere abbinato a un sistema musicale.

DITTA D: PORFIDI dell'ISOLA

L'impresa propone l'aumento dei proiettori LED; un sistema musicale "QUAD MUS" (senza amplificatore); sistema con anemometro "WIND CHECK"; fondo impermeabile con vernice poliuretanica su guaina cementizia.

- ***SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE A3.3) – Miglioramenti esecutivi relativi all'impianto di irrigazione (10 punti)***

DITTA A: MPF srl

L'impresa propone un impianto di irrigazione a bassa pressione e ad anello con un sistema monacavo e computer centrale.

DITTA B: ZAMBELLI srl

La ditta propone sistema di irrigazione con centralina di controllo e computer centrale; ugelli a scomparsa statici e dinamici (pop-up) con alzata di 15 cm; sensori pioggia e umidità del terreno; recupero acque meteoriche a fini irrigui.

DITTA C: CSM Consorzio Stabile Modenese

Oltre agli irrigatori standard più bassi, l'impresa usa ugelli di 15 cm con un'ala gocciolante ricoperta da telo polipropilene verde e pacciamatura di lapillo vulcanico per nascondere l'impianto; telescopici collegati al sensore rilevatore della pioggia.

DITTA D: PORFIDI dell'ISOLA

L'operatore economico propone irrigatori con sistema in profondità RAINBIRD che penetra nel terreno per un'altezza di 90 cm circa e un sistema di installazione di irrigatori a scomparsa tipo XERIPOP. Propone inoltre il controllo dei parametri con una "stazione" specifica gestibile con cellulare con bluetooth.

- ***SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE A3.4) – Miglioramenti esecutivi relativi agli impianti elettrico e di illuminazione del progetto (10 punti)***

DITTA A: MPF srl

L'operatore economico offre un progetto dell'impianto di illuminazione in classe II e telegestione.

DITTA B: ZAMBELLI srl

La ditta introduce la proposta con un confronto con il progetto offrendo faretti tipo Guzzini per una più diffusa e uniforme luminosità delle parti vicine agli edifici. Propone inoltre una torretta a scomparsa in più, un sensore crepuscolare corredato da orologio.

DITTA C: CSM Consorzio Stabile Modenese



IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE

IL COMMISSARIO

IL SEGRETARIO

L'impresa offre una completa riprogettazione dell'illuminazione pubblica tecnico abilitato. Inoltre propone ai 4 ingressi del giardino una illuminazione d'accento che faccia risaltare i percorsi di accesso/recesso; propone inoltre illuminazione a led nascosta incassata sotto la copertina dei muretti dei percorsi

DITTA D: PORFIDI dell'ISOLA

La ditta offre sorgenti luminose LED a luce bianca calda; ripropone sostanzialmente, le scelte del progetto posto a base di gara.



Comuni:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE

	<i>Partecipanti</i>	<i>Punteggio Valutazione Elemento A.3</i>
A	MPF srl	7,695
B	ZAMBELLI srl	33,255
C	CSM Consorzio Stabile Modenese	45,000
D	PORFIDI dell'ISOLA	27,360

A.4 – Rispetto tempi (Punti 5)

DITTA A: MPF srl

L'operatore economico offre di eseguire i lavori in 135 giorni e quindi in 45 giorni in meno del previsto cronoprogramma di progetto.

DITTA B: ZAMBELLI srl


La miglioria consiste nell'eseguire i lavori in 45 giorni in meno del previsto e dunque in 135 giorni.

DITTA C: CSM Consorzio Stabile Modenese

L'operatore economico propone di realizzare i lavori per fasi con aperture di passaggi e consegne parziali riconsegnando l'intera opera in 180 giorni.

DITTA D: PORFIDI dell'ISOLA

L'impresa prevede di finire i lavori in 155 giorni quindi 25 giorni in meno.



I COMMISSARI

IL SEGRETARIO

	<i>Partecipanti</i>	<i>Punteggio Valutazione Elemento A.4</i>
A	MPF srl	5,000
B	ZAMBELLI srl	5,000
C	CSM Consorzio Stabile Modenese	1,000
D	PORFIDI dell'ISOLA	1,000

I punteggi relativi agli elementi A.3 e A.4 sono contenuti nell'allegato B) del presente verbale.


Pertanto, dalla somma dei punteggi relativi agli elementi A.1, A.2, A.3 e A.4 si ottengono, come risulta dalle apposite schede A) (allegata al verbale della prima seduta tecnica del 28.02.2017) e B), allegata al presente verbale, i seguenti punteggi totali, ottenendo la seguente graduatoria:

	<i>Partecipanti</i>	<i>Punteggio finale</i>
A	MPF srl	24,965
B	ZAMBELLI srl	53,475
C	CSM Consorzio Stabile Modenese	71,000
D	PORFIDI dell'ISOLA	35,610

La commissione fissa la seduta di gara pubblica per l'apertura dei plichi 3 e 4 contenenti le offerte economiche ed il nuovo elenco prezzi e nuovo computo metrico estimativo per il giorno 22 marzo 2017 ore 11.00. Il presidente, alle ore 13.00, dichiara chiusa la presente seduta.

Il Presidente

Arch. Giovanni Gholi





Il Commissario

Arch. Cesare Sereni




Il Commissario

Geom. Maurizio Benetti


La Segretaria della
Commissione
giudicatrice

Dott.ssa Elena Montorsi



ALLEGATO B

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Miglioie progettuali per l'esecuzione dei lavori

Peso 45

Sottocriterio: EVT3.1 - A.3.1 Miglioramenti esecutivi aspetti edili del progetto

Sub-peso 15

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A MPF srl	2,000	0,100	1,500
B ZAMBELLI srl	5,000	0,250	3,750
C CSM Consorzio Stabile Modenese	20,000	1,000	15,000
D PORFIDI dell'ISOLA	14,000	0,700	10,500

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D
A	1	3	3
B		3	3
C			1
D			1
1 6 7			

Ditta	Somma
A	1
B	0
C	1
D	7

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B		2	2
C			2
D			2
1 4 4			

Ditta	Somma
A	1
B	0
C	2
D	4

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D
A	2	3	2
B		2	1
C			2
D			2
2 5 3			

Ditta	Somma
A	0
B	1
C	2
D	3



Firma (Giovanni Gnoli)

Firma (Cesare Sereni)

Firma (Maurizio Benetti)



CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: **EVT3 - A.3 Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori** Peso **45**
 Sottocriterio: **EVT3.2 - A.3.2 Miglioramenti esecutivi relativi alla fontana ornamentale** Sub-peso **10**

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A. MPF srl	2,000	0,087	0,870
B. ZAMBELLI srl	13,000	0,565	5,650
C. CSM Consorzio Stabile Modenese	23,000	1,000	10,000
D. PORFIDI dell'ISOLA	4,000	0,174	1,740

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	3	1	1
B		2	2	4
C			3	3
D	2	5	1	8

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	2	1	1
B		2	2	4
C			2	2
D	2	4	1	7

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D	Somma
A	3	4	2	2
B		2	2	5
C			3	3
D	3	6	2	11

Firma (Maurizio Benetti)

IL SEGRETARIO



CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori Peso 45
 Sottocriterio: EVT3.3 - A.3.3 Miglioramenti esecutivi relativi all'impianto di irrigazione Sub-peso 10

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A MPF srl	2,000	0,125	1,250
B ZAMBELLI srl	16,000	1,000	10,000
C CSM Consorzio Stabile Modenese	4,000	0,250	2,500
D PORFIDI dell'ISOLA	16,000	1,000	10,000

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D	Somma
A	3	2	3	0
B	2	1	1	3
C				0
D	3	2	6	6

Firma (Giovanni Gnoli)

[Handwritten signature of Giovanni Gnoli]

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	1	2	1
B	2	1	1	3
C				0
D	2	1	5	5

Firma (Cesare Sereni)

[Handwritten signature of Cesare Sereni]

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	1	2	1
B	2	1	1	3
C				0
D	2	1	5	5

Firma (Maurizio Benetti)

[Handwritten signature of Maurizio Benetti]

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]



CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori Peso 45
 Sottocriterio: EVT3.4 - A.3.4 Miglioramenti esecutivi relativi agli impianti elettrico e di illuminazione Sub-peso 10

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A MPF srl	5,000	0,278	2,780
B ZAMBELLI srl	15,000	0,833	8,330
C CSM Consorzio Stabile Modenese	18,000	1,000	10,000
D PORFIDI dell'ISOLA	1,000	0,056	0,560

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D
A	2	3	2
B	2	2	2
C	2	2	2
D	2	5	0

Ditta	Somma
A	2
B	4
C	7
D	0

Firma (Giovanni Gnoli)

[Handwritten signature]

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D
A	2	2	1
B	1	1	2
C	2	2	2
D	2	3	1

Ditta	Somma
A	1
B	5
C	5
D	1

Firma (Cesare Sereni)

[Handwritten signature]

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D
A	2	2	2
B	1	1	3
C	2	2	3
D	2	3	0

Ditta	Somma
A	2
B	6
C	6
D	0

Firma (Maurizio Benetti)

[Handwritten signature]



CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Meboto aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Miglionie progettuali per l'esecuzione dei lavori

Peso **45**

Ingrasse	EVT3.1	EVT3.2	EVT3.3	EVT3.4	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio finale
A - MPF srl	1.500	0.800	1.250	2.780	6.400	0,171	7,695
B - ZAMBELLI srl	3.750	5.850	10.000	8.300	27.730	0,739	33,255
C - CSM Consorzio Stabile Modenese	15.000	10.000	2.500	10.000	37.500	1,000	45,000
D - PORFIDI dell'ISOLA	10.500	1.740	10.000	0.560	22.800	0,608	27,360

**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE**

[Signature]

I COMMISSARI

[Signature]

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]





CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT4 - A.4 Rispetto tempi di esecuzione

Peso **5**

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A. MPF srl	15,000	1,000	5,000
B. ZAMBELLI srl	15,000	1,000	5,000
C. CSM Consorzio Stabile Modenese	3,000	0,200	1,000
D. PORFIDI dell'ISOLA	3,000	0,200	1,000

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B	2	2	2
C	1	1	1
D	1	0	1

Ditta	Somma
A	5
B	5
C	1
D	1

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B	2	2	2
C	1	1	1
D	1	0	1

Ditta	Somma
A	5
B	5
C	1
D	1

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B	2	2	2
C	1	1	1
D	1	0	1

Ditta	Somma
A	5
B	5
C	1
D	1

Firma (Maurizio Benetti)

IL SEGRETARIO

ALLEGATO B

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Miglione progettuali per l'esecuzione dei lavori

Peso 45

Sottocriterio: EVT3.1 - A.3.1 Miglioramenti esecutivi aspetti edili del progetto

Sub-peso 15

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A MPF srl	2,000	0,100	1,500
B ZAMBELLI srl	5,000	0,250	3,750
C CSM Consorzio Stabile Modenese	20,000	1,000	15,000
D PORFIDI dell'ISOLA	14,000	0,700	10,500

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D
A	1	3	3
B		3	3
C			1
D			1
1 6 7			

Ditta	Somma
A	1
B	0
C	1
D	7

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B		2	2
C			2
D			2
1 4 4			

Ditta	Somma
A	1
B	0
C	2
D	4

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D
A	2	3	2
B		2	1
C			2
D			2
2 5 3			

Ditta	Somma
A	0
B	1
C	2
D	3

Firma (Maurizio Benetti)





CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: **EVT3 - A.3** Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori Peso **45**
 Sottocriterio: **EVT3.2 - A.3.2** Miglioramenti esecutivi relativi alla fontana ornamentale Sub-peso **10**

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A. MPF srl	2,000	0,087	0,870
B. ZAMBELLI srl	13,000	0,565	5,650
C. CSM Consorzio Stabile Modenese	23,000	1,000	10,000
D. PORFIDI dell'ISOLA	4,000	0,174	1,740

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	3	1	1
B		2	2	4
C			3	3
D	2	5	1	8

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	2	1	1
B		2	2	4
C			2	2
D	2	4	1	7

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D	Somma
A	3	4	2	2
B		2	2	4
C			3	3
D	3	6	2	11

Firma (Maurizio Benetti)

IL SEGRETARIO



CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori Peso 45
 Sottocriterio: EVT3.3 - A.3.3 Miglioramenti esecutivi relativi all'impianto di irrigazione Sub-peso 10

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A MPF srl	2,000	0,125	1,250
B ZAMBELLI srl	16,000	1,000	10,000
C CSM Consorzio Stabile Modenese	4,000	0,250	2,500
D PORFIDI dell'ISOLA	16,000	1,000	10,000

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D	Somma
A	3	2	3	0
B	2	1	1	3
C				0
D	3	2	6	6

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	1	2	1
B	2	1	1	3
C				0
D	2	1	5	5

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D	Somma
A	2	1	2	1
B	2	1	1	3
C				0
D	2	1	5	5

Firma (Maurizio Benetti)

IL SEGRETARIO



CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori Peso 45

Sottocriterio: EVT3.4 - A.3.4 Miglioramenti esecutivi relativi agli impianti elettrico e di illuminazione Sub-peso 10

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A MPF srl	5,000	0,278	2,780
B ZAMBELLI srl	15,000	0,833	8,330
C CSM Consorzio Stabile Modenese	18,000	1,000	10,000
D PORFIDI dell'ISOLA	1,000	0,056	0,560

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D
A	2	3	2
B	2	2	2
C	2	2	2
D	2	5	0

Ditta	Somma
A	2
B	4
C	7
D	0

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D
A	2	2	1
B	1	1	2
C	2	2	2
D	2	3	1

Ditta	Somma
A	1
B	5
C	5
D	1

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D
A	2	2	2
B	1	1	3
C	2	2	3
D	2	3	0

Ditta	Somma
A	2
B	6
C	6
D	0

Firma (Maurizio Benetti)

[Handwritten signature]

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Meibotto aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT3 - A.3 Miglionie progettuali per l'esecuzione dei lavori

Peso **45**

Ingrasse	EVT3.1	EVT3.2	EVT3.3	EVT3.4	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio finale
A - MPF srl	1.500	0.800	1.250	2.780	6.400	0,171	7,695
B - ZAMBELLI srl	3.750	5.850	10.000	8.300	27.730	0,739	33,255
C - CSM Consorzio Stabile Modenese	15.000	10.000	2.500	10.000	37.500	1,000	45,000
D - PORFIDI dell'ISOLA	10.500	1.740	10.000	0.560	22.800	0,608	27,360

**IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE**

[Signature]

I COMMISSARI

[Signature]

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]





CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL TEATRO COMUNALE A CARPI - Prog. A3 n. 249/14

Criterio: EVT4 - A.4 Rispetto tempi di esecuzione

Peso **5**

Impresa	Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio
A. MPF srl	15,000	1,000	5,000
B. ZAMBELLI srl	15,000	1,000	5,000
C. CSM Consorzio Stabile Modenese	3,000	0,200	1,000
D. PORFIDI dell'ISOLA	3,000	0,200	1,000

1 - Giovanni Gnoli

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B	2	2	2
C	1	1	1
D	1	0	1

Ditta	Somma
A	5
B	5
C	1
D	1

Firma (Giovanni Gnoli)

2 - Cesare Sereni

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B	2	2	2
C	1	1	1
D	1	0	1

Ditta	Somma
A	5
B	5
C	1
D	1

Firma (Cesare Sereni)

3 - Maurizio Benetti

Ditta	B	C	D
A	1	2	2
B	2	2	2
C	1	1	1
D	1	0	1

Ditta	Somma
A	5
B	5
C	1
D	1

Firma (Maurizio Benetti)

IL SEGRETARIO