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Progetto A3 n. 34/18 “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 2018 
– Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione della 
segnaletica  verticale  ed  orizzontale   Aggiudicazione  lavori  alla  ditta  TES  SPA e 
contestuale impegno della spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la Determinazione Dirigenziale  n. 98 del 06.03.2018 con la quale, relativamente alla 

realizzazione del Prog. A3 n. 34/18 in oggetto, sono stati nominati l’Ing. Antonio Morini 
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Paolo Gualdi in qualità di  
Progettista e Direttore dei Lavori, entrambi in forza al settore A3;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16.03.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione  del  progetto  Esecutivo  A3  n. 34/18 “Manutenzione  viabilità  e 
segnaletica stradale- Gestione 2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di 
modifica  e  integrazione  della  segnaletica  verticale  ed  orizzontale”,  per  una  spesa 
complessiva pari ad € 80.000,00 di cui € 63.500,00 a base d’appalto (comprensivi di € 
1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva 22%; 

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  8  del  01/02/2018 avente  ad  oggetto: 
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018.;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  12  del  01/02/2018 avente  ad  oggetto: 
Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  del  piano  poliennale  degli  
investimenti.;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06.02.2018 avente  ad  oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018 - 2020;

Visto il progetto ESECUTIVO A3 n. 34/18 “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – 
Gestione 2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione 
della  segnaletica  verticale  ed  orizzontale",  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n. 46 del  16.03.2018 redatto dal   tecnico Progettista e Direttore dei  Lavori 
Geom. Simona Carletti e validato dal  Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, 
per una spesa complessiva di euro 80.000,00 così suddivisa:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO euro Euro

1. Lavori 62.000,00
2. Oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a 

ribasso
1.500,00

Totale opere a base d'appalto 63.500,00
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Per Imprevisti 2.070,00
2. Per  Iva  22%  sui  lavori   e 

arrotondamenti
14.430,00

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 16.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 80.000,00

Dato atto che l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva 
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ed  omogeneità  dell’intervento,  non  è  suddivisibile  in  lotti  funzionali  o  in  lotti 
prestazionali ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 51 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 246 del 17/04/2018 e di approvazione 
dell’avvio  della  procedura  ristretta  ai  sensi  dell’art.  61  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per 
l’individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori previsti dal Prog A3 n. 
34/18 e consistenti nella “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 
2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione 
della segnaletica verticale ed orizzontale”, per l’importo a base d’appalto pari ad € 
63.500,00 (di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 
22%;

- l’Avviso Pubblico agli atti del Prot. Gen.le n. 13509 del 13.03.2017 pubblicato sull’Albo 
Pretorio del Comune di Carpi, con il quale, l’amministrazione manifestava l’intento di 
procedere ad una indagine di mercato relativa all’affidamento degli interventi afferenti 
alla categoria OS10, con l’ulteriore precisazione che l’elenco di imprese formatosi a 
seguito di tale avviso pubblico, avrebbe ben potuto essere utilizzato anche per nuovi  
affidamenti, mediante procedura negoziata, di ulteriori interventi aventi le medesime 
caratteristiche di qualificazione;

- l’Avviso Pubblico di sorteggio, agli atti del Prot. gen.le 22475 del 19.04.2018, a mezzo 
del quale si dava atto dell’intento dell’Amministrazione di procedere al sorteggio delle 
ditte da invitare per l’assegnazione dei lavori oggetto del presente atto sulla base del 
sopracitato  elenco,  depurato  dei  soggetti  già  estratti  in  occasione  dei  precedenti 
sorteggi (rif. verbali di sorteggio Prot. n. 17844 del 03.04.2017 e Prot. n. 20421 del  
11.04.2018); 

- il verbale di sorteggio Prot. Gen.le 24611 del 03.05.2018, a mezzo del quale venivano 
sorteggiate le 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura di gara rimaste a fare parte del 
citato elenco;

- la lettera di invito Prot. Gen.le 25522 del 08.05.2018 con la quale si invitavano le n. 10 
(dieci) ditte precedentemente sorteggiate, alla presentazione della loro migliore offerta 
in merito alla esecuzione dei lavori di cui al Prog A3 n. 34/18, entro l’indicato termine 
del 11/06/2018 ore 11:30;

Considerato che in  data 12.06.2018 è stata esperita  la  gara  per  l’appalto  relativo  al  
Progetto A3 n. 34/18 “Manutenzione viabilità e segnaletica stradale – Gestione 2018 
– Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti di modifica ed integrazione della 
segnaletica verticale ed orizzontale”;

Visti altresì:

- il  Provvedimento di  ammissione/esclusione ai  sensi  dell’art  29 comma 1 del  D.Lgs 
50/2016  e  ss.mm.ii   agli  atti  del  Prot.  Gen.le  33268  del  12.06.2018  a  firma  del  
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini;

- la comunicazione ai concorrenti, mediante pec, delle risultanze del Provvedimento di 
ammissione/esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e  
ss.mm.ii.; 

- le risultanze del verbale di gara esperita in data 12.06.2018 agli atti del  Prot. Gen.le n.  
35261  del  21.06.2018  nel  quale,  si  proponeva  l’aggiudicazione  a  favore  del 
partecipante  primo  classificato  società  TES  SPA,  nella  persona  del  suo  legale 
rappresentante pro tempore, avente sede legale in Vedelago (TV) Via Dell’Artigianato, 
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per l’importo netto complessivo di € 38.452,00 (al netto del ribasso percentuale offerto 
del  40,40% (pari  ad  €  25.048,00)  sull’importo  a  base  di  gara  di  €  62.000,00  +  € 
1.500,00  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  +  IVA  22%  così  per 
complessivi € 46.911,44;

- la  Relazione del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing  Antonio  Morini  in  data 
22.06.2018 Prot. Int. N. 35862 del 25.06.2018, contenente la valutazione relativa alla 
congruità ed affidabilità dell’offerta presentata dalla ditta TES SPA;

Acquisita l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. della società TES SPA suddetta;
 
Accertata  la  regolarità  contributiva  (DURC)  rilasciata  con  Numero  di  Protocollo 
INAIL_12078508  del  18.06.2018,  dal  quale  risulta  la  regolarità  contributiva  della 
summenzionata ditta con scadenza validità il 16.10.2018;

Acquisita la visura camerale dell’operatore economico summenzionato con Documento 
n. T 282111003 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso - 
Belluno;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore A3 – Lavori Pubblici 
Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Dato atto:

 che la spesa di progetto di € 80.000,00  trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 
02300.00.07 “Prestazioni di servizi – Manutenzione segnaletica – Viabilità Segnaletica 
e Semafori”  del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2018) sull’imp. 994/2018 
con esigibilità 2018:

 che il  CIG attribuito  dall'ANAC (Autorità  Nazionale  Anticoruzione),  per  l'affidamento 
relativamente all’intervento di cui all’oggetto, è il seguente:74463591D7

 che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;  

 che  la  Responsabilità  del  Procedimento  è  stata  affidata  all’Ing.  Morini  Antonio  del  
Settore A3 con Determinazione Dirigenziale n. 98/2018;

 che il Progettista e Direttore dei Lavori è il tecnico comunale Geom. Paolo Gualdi del 
Settore A3 nominato con Determinazione Dirigenziale n. 98/2018;

Accertato: 
che il  programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole  
di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183  ,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno 
di spesa”;

- D.  Lgs.  N.  33/2013 così  come modificato  dal  D.  Lgs.  97/2016 avente  ad oggetto: 
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b);

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207 per 
le parti ancora in vigore;
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- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 
c. 2 lettera b), art.  60 e 95;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge  n. 66 del 24.4.2014 nella 
parte in cui si prevede l’obbligo per i  fornitori della P.A. di emettere fattura in forma 
esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

- la Legge 190 del 23/12/2014 e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni  
in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 

di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno 
di spesa”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di  approvare   l'allegato  Verbale  di  gara  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  35261  del 
21.06.2018 , relativamente alla gara esperita in data 12.06.2018 per la “Manutenzione 
viabilità e segnaletica – Gestione 2018 – Progetto per l’esecuzione di interventi urgenti 
di modifica e integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale” previsti nel prog.  
A3 n. 34/18, a seguito della quale è risultata migliore offerente società TES SPA, nella 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vedelago (TV) Via 
Dell’Artigianato 19 che ha offerto un ribasso unico percentuale del 40,40%;

2. di aggiudicare,   così come da Verbale di gara agli atti del Prot. Gen.le n. 35261 del 
21.06.2018 e fatte salve le riserve di legge ed in particolare l’efficacia di cui all’art. 32 c.  
7 del D.Lgs. 50/16, i  suddetti  lavori del prog. A3 n.  34/18 alla società  TES SPA, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Vedelago (TV) 
Via Dell’Artigianato  19 per  l'importo netto  complessivo di  €  38.452,00 (al  netto del  
ribasso  offerto  del  40,40%  (pari  ad  €  25.048,00  sull’importo  a  base  di  gara  di  € 
62.000,00 + € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 8.459,44 per 
IVA 22% così per complessivi € 46.911,44 riformulando il nuovo Quadro Economico nel 
modo seguente:

Importo Parziale Importo Totale
 A) IMPORTO LAVORI  euro Euro

1. Lavori 36.952,00
2. Oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso
1.500,00

Totale opere 38.452,00
B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Contributo Anac 30,00
3. Imprevisti (Iva compresa) 2.070,00
4. Per Iva 22% sui lavori 8.459,44
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Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 10.559,44
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 49.011,44

3. di subordinare   l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito positivo della verifica dei 
requisiti dell’affidatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto:   
- che la presente aggiudicazione non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti  

nella determinazione n. 246 del 17.04.2018; 
- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trova 

applicazione  il  regime  d’inversione  contabile  di  cui  all’art.  17  comma 6  del  D.P.R. 
633/1972 (Reverse Charge);

- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e 
alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 
parte  della  P.A.,  come  prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in 
generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad avvenuto perfezionamento delle  procedure di  verifica della  conformità  ovvero di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 
n. 207/2010;

- che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Tecnico  comunale  Ing.  Morini  Antonio 
relativamente  al  Prog.  A3  n.  34/18 in  oggetto  ed  allo  stesso  è  demandata  ogni 
valutazione in merito alla necessità di procedere in via d’urgenza alla consegna dei 
lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto;

- che l’Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento 
dei lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare,  
anche a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al  
D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  eventuali  variazioni  formali  e di  lieve entità  rispetto  a  
quanto  contenuto  nel  Disciplinare  d’Appalto,  divenute  necessarie  a  seguito  delle 
specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche 
della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura 
interna;

- che con la  stipula del  contratto  le  parti  contraenti  si  assumeranno tutti  gli  obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 
della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa 
di risoluzione del contratto stesso. 

- che il  CIG attribuito  dall'ANAC (Autorità  Nazionale Anticoruzione),  per  l'affidamento 
relativamente all’intervento di cui all’oggetto, è il seguente: 74463591D7

- che la spesa del progetto rideterminata pari ad  € 49.011,44 rientra fra gli  interventi 
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della segnaletica di cui all'art. 208, comma 4,  lettera a) del D. Lgs 
30.04.1992 n. 285 nuovo codice della strada modificato dalla L. 120/2010; 

- che la spesa del progetto rideterminato pari ad € 49.011,55  trova copertura finanziaria 
alla Voce di Bilancio 2300.00.07 “Prestazioni di servizi – Manutenzione Segnaletica – 
Viabilità segnaletica e semafori” del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2018) 

5. di subimpegnare   la spesa complessiva di  aggiudicazione pari  ad  € 46.911,44  alla 
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voce  di  bilancio  2300.00.07 “Prestazioni  di  servizi  –  Manutenzione  Segnaletica  – 
Viabilità segnaletica e semafori” sull’impegno 994/2018 ;

6. di subimpegnare   la spesa pari ad € 30,00 per spese contributo di gara Anac alla voce 
di bilancio  2300.00.07 “Prestazioni di servizi – Manutenzione Segnaletica – Viabilità 
segnaletica e semafori” sull’impegno 994/2018 ;

7. di  rilevare   una  riduzione  di  impegno  pari  ad  €  30.988,56 alla  Voce  di  bilancio 
2300.00.07 “Prestazione  di  servizi  –  Manutenzione  Segnaletica  –  Viabilità  e 
Segnaletica” sull’impegno 994/2018, 

8. di stabilire   che il relativo Contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata 
non autenticata in modalità elettronica, ai  sensi  dell’art.  59 comma 3 lettera a) del  
Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

9. di prevedere che:   

- l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento 
è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna,  Strada  Maggiore  n.  80,  40125 
BOLOGNA;

- il  termine  entro  il  quale  ricorrere  decorre  dal  ricevimento  della  comunicazione  di 
aggiudicazione ed è pari a 30 giorni; 

- si assolve agli obblighi previsti dagli art. 23 e 37, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente,  

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti  →  Atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori→  Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento. Esiti di gara”, dell’atto e dei dati richiesti.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, IN FRASTRUTTURE, PATRIMO NIO -  SERVIZIO 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE  LAVORI E  MANUTENZIO NE INFRASTRUTTURE E  FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: P ro g.  A3 n.  3 4/1 8.  M a n u t e nzion e  viabili t à  e  s e g n ale tic a  s t r a d al e.  Ges tion e  2 0 1 8.  
P ro g e t to  p e r  l'e s ec uzion e  di  int e rv e n ti  u r g e n ti  di  m o difica  e  in t e g r azion e  d ella  s e g n ale tic a  ve r tic ale  
e d  o rizzon t ale

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
1 2 0 1 8 4 6 9 1 1.44 0 2 3 0 0.0 0.0 7

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 9 9 4 2

D e s cr iz i o n e P ro g.  A3 n.  3 4/2 0 1 8  "Ma n u t e nzion e  viabili t à  e  
s e g n ale tic a   - Ges tion e  2 0 1 8.  Affida m e n to: di t t a  

TES S.P.A.
Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 4 4 6 3 5 9 1D7 CU P
C e n tr o  d i  

c o s t o
Viabili t à  s e g n ale tic a  e  

s e m afori
N a t ur a  d i  

s p e s a
N o t e P ro g.  A3 n.  3 4/1 8.  M a n u t e nzion e  viabili t à  e  s e g n ale tic a  s t r a d al e.  Ges tion e  2 0 1 8.  

P ro g e t to  p e r  l' e s ec uzion e  di  in t e rve n ti  u r g e n ti  di  m o difica  e  in t e g r azion e  d ella  
s e g n ale tica  ve r tic al e  e d  o rizzon t al e

N E s er c iz i o I m p or t o Voc e  d i  b i l a n c i o
2 2 0 1 8 3 0 0 2 3 0 0.0 0.0 7

An n o  S u bI m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 1 8 U 9 9 4 1

D e s cr iz i o n e CONTRIBUTO ANAC - P ro g.  A3 n .  3 4/20 1 8  
"Ma n u t e nzion e  viabili t à  e  s e g n ale tic a   - Ges tion e  

2 0 1 8.  
Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 4 4 6 3 5 9 1D7 CU P
C e n tr o  d i  

c o s t o
Viabili t à  s e g n ale tic a  e  

s e m afori
N a t ur a  d i  

s p e s a
N o t e P ro g.  A3 n.  3 4/1 8.  M a n u t e nzion e  viabili t à  e  s e g n ale tic a  s t r a d al e.  Ges tion e  2 0 1 8.  

P ro g e t to  p e r  l' e s ec uzion e  di  in t e rve n ti  u r g e n ti  di  m o difica  e  in t e g r azion e  d ella  
s e g n ale tica  ve r tic al e  e d  o rizzon t al e

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   483  DEL 03/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 0 3/07/20 1 8

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a



Ant o n i o  Ca s t e l l i



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N o r b e r to  Ca r bo ni h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ Pr o g .  
A 3  n .  3 4 / 1 8 .  M a n u t e n z i o n e  viab i l i t à  e  s e g n a l e t i c a  s tr a d al e .  G e s t i o n e  2 0 1 8 .  
Pr o g e t t o  p er  l' e s e c u z i o n e  d i  i n t erv e n t i  u r g e n t i  d i  m o d i f i c a  e  i n t e g r a z i o n e  
d e l l a  s e g n a l e t i c a  v er t i c a l e  e d  or i zz o n t a l e  ” ,  n °  1 7 3  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  
d a t a   0 2/07/20 1 8

N o r b er t o  Carb o n i



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


