


IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 OPERE DA IDRAULICO

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO



Carpi, Dicembre 2022

Il Progettista

Geom. **Mirco Massari**
(firmato digitalmente)

.....

Il Responsabile Unico di Procedimento

Arch. **Davide Prandini**
(firmato digitalmente)

.....

PROGETTO S5 098/22 ID 120
IMPIANTI SPORTIVI:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022
OPERE DA IDRAULICO

QUADRO ECONOMICO

			descrizione		importo
A			LAVORI		
	1	a	Opere da idraulico	€	10.300,00
			TOTALE LAVORI	€	10.300,00
B			SOMME A DISPOSIZIONE		
	1		IVA 22% sui lavori	€	2.266,00
	2		imprevisti (compresa IVA 22%)	€	519,48
	3		altre imposte - tasse per gare	€	
	4		incentivi per funzioni tecniche	€	214,52
	5		spese tecniche esterne		-
	6		rilievi accertamenti e indagini		-
	7		allacciamenti a pubblici servizi		-
	8		acquisizione aree immobili		-
	9		accantonamento rival. Inflaz.		-
	10		spese per attività di consulenza o di supporto		-
	11		spese per commissioni giudicatrici		-
	12		spese pubblicità		-
	13		spese per accertamenti di laboratorio, bollettini, indagini, ecc... (spugo e videoispezione condutture)	€	-
	14		somme a disposizione da ribassi		-
	15		arrotondamento		-
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.000,00
			TOTALE PROGETTO	€	13.300,00

Carpi, Dicembre 2022

Il Progettista

Geom. **Mirco Massari**
(firmato digitalmente)

.....

Il Responsabile Unico di Procedimento

Arch. **Davide Prandini**
(firmato digitalmente)

.....