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Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città 
Direzione e Segreteria 
Via B. Peruzzi, 2 – 41012 CARPI (Modena) 
Servizio Patrimonio Tutelato 
pec: restauro.patrimonio@comune.carpi.mo.it 
   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORGOFORTINO 

PER AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 

 
OPERE DA ELETTRICISTA ED OPERE EDILI E AFFINI 

 
Intervento di manutenzione straordinaria per lavori di integrazione e sostituzione di parti 

dell’impianto elettrico,realizzazione di una rete dati e per lavori di rimozione di rivestimenti, 
integrazione intonaci, stuccature e tinteggiature. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA ED ECONOMICA 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la determinazione dirigenziale n 937 del 01/12/2022 con la quale si nominava l’Arch. Enrico 

Vincenzi quale Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto S5 88/22; 

- la Delibera di Giunta comunale n. 246 del 20.12.2022 con la quale si approvava il progetto 

definitivo -esecutivo “Progetto S5 n. 88/22 “Manutenzione straordinaria Borgofortino per 

ampliamento degli uffici dei servizi sociali”, per il quale è stato assunto il CUP C92F22000640004 

ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazione del CIPE;  

 

Dato atto: 

- che il presente progetto prevede interventi di integrazione e sostituzione di parti dell’impianto 

elettrico, realizzazione di una rete dati e di rimozione di rivestimenti, integrazione intonaci, 

stuccature e tinteggiature nell’ambito del “Progetto S5 n. 88/22 “Manutenzione straordinaria 

Borgofortino per ampliamento degli uffici dei servizi sociali. 

- in ragione delle caratteristiche tecniche dell’intervento e importo comunque inferiore a €. 

150.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi all'art. 1 comma 2 lettera a) del D.l. 76/2020 

convertito nella Legge n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108 del 29.07.2021. 

 

Visto: 

- che i lavori di manutenzione straordinaria di integrazione e sostituzione di parti dell’impianto 

elettrico e realizzazione di una rete dati per l’ampliamento degli uffici dei servizi sociali da 

realizzare nell’ambito del “Progetto S5 n. 88/22 “Manutenzione straordinaria Borgofortino per 

ampliamento degli uffici dei servizi sociali” per l’importo di € 28.762,71 (euro 27.870,84 per lavori 

e euro 891,87 per oneri della sicurezza) + IVA 22%, esperita con l’operatore economico 

Prog. n° 88/22 
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ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico con sede in Via San Giacomo n. 53/D, 41012 

Carpi (MO), C.F. FLNDNC75D08L245U e P.IVA 03515430365. 

- l’offerta, agli atti del Comune di Carpi con Prot. Gen.le n.83358 del 21.12.2022 dell’operatore 

economico ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico che per i lavori in oggetto propone 

uno sconto del 10% (diecipercento) per un importo netto delle opere di € 25.975,63 (di cui € 

25.083,76 per lavori ed € 891,87 per oneri della sicurezza) + IVA 22% (€ 5.714,64), per un totale 

complessivo di € 31.690,27. 

- che i lavori di manutenzione straordinaria di rimozione di rivestimenti, integrazione intonaci, 

stuccature e tinteggiature per l’ampliamento degli uffici dei servizi sociali da realizzare nell’ambito 

del “Progetto S5 n. 88/22 “Manutenzione straordinaria Borgofortino per ampliamento degli uffici 

dei servizi sociali” per l’importo di € 10.865,48 (euro 10.582,19 per lavori e euro 283,29 per oneri 

della sicurezza) + IVA 22%, esperita con l’operatore economico EUROPITTURE di Marri Franco 

con sede in Via Lago Trasimeno n. 31, 41012 Carpi (MO), C.F. MRRFNC44L02B819E e P.IVA 

02437400365. 

- l’offerta, agli atti del Comune di Carpi con Prot. Gen.le n.83361 del 21.12.2022 dell’operatore 

economico EUROPITTURE di Marri Franco che per i lavori in oggetto propone uno sconto del 

10,5% (dieci,cinquepercento) per un importo netto delle opere di € 9.754,35 (di cui € 9.471,06 per 

lavori ed € 283,29 per oneri della sicurezza) + IVA 22% (€ 2.145,96), per un totale complessivo di 

€ 11.900,31. 

 

 

Ritenuto che i preventivi offerti sono congrui e convenienti, anche in relazione agli obiettivi e alle 

finalità esplicitate e che convergono con quelli dell’Amministrazione Comunale, 

 

Propone contestualmente: 

- di affidare all’operatore economico ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico con sede in 

Via San Giacomo n. 53/D, 41012 Carpi (MO), C.F. FLNDNC75D08L245U e P.IVA 03515430365, 

i lavori come sopra menzionati per un importo netto delle opere di € 25.975,63 (di cui € 25.083,76 

per lavori ed € 891,87 per oneri della sicurezza) + IVA 22% (€ 5.714,64), per un totale 

complessivo di € 31.690,27; 

- in relazione al fatto che la Ditta ha offerto uno sconto del 10%, di esonerare la stessa dalla 

presentazione delle cauzioni. 

- di affidare all’operatore economico EUROPITTURE di Marri Franco con sede in Via Lago 

Trasimeno n. 31, 41012 Carpi (MO), C.F. MRRFNC44L02B819E e P.IVA 02437400365, i lavori 

come sopra menzionati per un importo netto delle opere di € 9.754,35 (di cui € 9.471,06 per lavori 
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ed € 283,29 per oneri della sicurezza) + IVA 22% (€ 2.145,96), per un totale complessivo di € 

11.900,31; 

- in relazione al fatto che la Ditta ha offerto uno sconto del 10,5%, di esonerare la stessa dalla 

presentazione delle cauzioni. 

 

Il presente atto viene inviato alle Stazioni Appaltanti per gli adempimenti conseguenti. 

 

Carpi,21.12.2022 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Enrico Vincenzi 
 

(firmato digitalmente) 
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